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5 .

Memoriu tehnic

| Prezenta documentatie a fost intocmita la cererea beneficiarului — Primaria Salcuta, judetul
Dolj si are ca scop facilitarea accesului utilajelor agricole in camp pentru activitatile agricole prin
lucrari de imrctineref"rf:}:sarmii la podetul situat pe strada Mareanca, km 0+040 care se afla intro stare f
de degradare avansata. j

| Linformatii generale privind obiectivul de investitii

1.1, Denumirea obiectivului de investiti
Documentatia ce se elaboreaza face referire la lucrarea “Lucrari de intretinere/reparatii la |
podetul de la km 0+040 situat pe strada Mareanca, sat Salcuta, comuna Salcuta”,

1.2, Amplasamentul
Romania, judetul Dolj, comuna Salcuta,

L.3. Ordonatorul principal de credite
Comuna Salcuta, judetul Dolj.

1.4, Investitorul
Comuna Salcuta, judetul Dolj.

1.5. Beneficiarul investifiei
| Comuna Salcuta, judetul Dolj.

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
| S.C. TRANLEV CONSTRUCT S.R.L.

1.7. Topografia
Teritoriul administrativ al comunei Salcuta este situat in partea central-vestica a judetului Dolj,
la marginea Campului Salcuta — Dranic, in zona de contact dintre acestea si campia Centrala a
Olteniei, la intersectia drumurilor DJ 552 Vartop ~ Terpezita cu drumul comunal DC 101 Salcuta —
| Varvoru de Jos, la 38km vest de municipiul de resedinta de judet Craiova si are ca vecinj :
- la nord, comuna Terpezita ;
- la est, comuna Varvory de Jos -
- la vest, comunele Vela si Vartop ;
- la sud, comuna Giubega.
Relieful comunei Salcuta are aspect de campie inalta, numida “padina” favorabil dezvoltarii
agriculturii. iar pe pante | culturii de vita de vie si pomi fructiferi,
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul intregii comune se gaseste in campul inalt
Salcuta ~ Dranic, care este pinten al Podisului Getic trimis in Campia Romana,
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1.8. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Intreg teritoriul administrativ al comunei Salcuta se incadreaza intr-o zona cu climat temperat-
continental, cu ierni blande, dar umede, uneori cu invazii de aer cald, Varietatea de nuante este
determinata si de pozitia geografica, de circulatia atmosferica precum si de componentele de relief
prezente pe teritoriul comuned,
Temperatura medie anuala este de +10.5°C (care da in general confort termic).
Iemmmtum lunii ianuaric este cuprinsd intre 0°C si +3°C, iar a lunii iulie intre +20°C §i
+30°C. Prima zi de inghet apare in ultima decada a lunii octombrie iar ultima in prima
decadé a lunii apni rezultdnd un interval de zile fira inghet de cca. 200 zile/an,
Precipitatiile sunt suficiente, au o distributie neuniforma, cantitatea medie anuala fiind de
600 mm/an, cu luna cea mai ploioasa in februarie si cea mai secetoasa in iulie.
Viantul dominant are directia est - nord/vest.
Conform hartii secetei in Romania, comuna SALCUTA se incadreazi la un volum de
precipitafii de 500 ~ 600 I/m? anual, apreciate in categoria de cantitifi scizute avand In vedere
faptul ¢ in fara noastrd sunt zone cu precipitatii de peste 1200 I/m? anual.
Acest fenomen se datoreazi atét %ch;mbarxk)r climatice la nivel global dar si unor manifestari
locale ce determina modificiri zonale din care cea maj importanta este dcimama necontrolati a
padurilor care nu a fost continuatd de actiuni de replantare.

1.9. Geologia. seismicitatea
Din punct de vedere geologic intalnim depozite levantine in baza formate din marne si
nisipuri, iar deasupra depozite cuaternare, depozite leosoide.
Relieful de campie inalta, fragmentat de afluentii directi ai pardului Desnatui, cu vii in
general adanci si stramte, de-a lungul carora s-au dezvoltat toate localitdtile componente, cu
clima i solul de campie, oferd conditii favorabile pentru dezvoltarea localititilor si a economiei
acestora bazatd pe agricultura,
Solul caracteristic este solul aluvionar in zona de luncd a Jiului, favorabil culturilor
legumicole si solul brun-roscat de padure, favorabil culturilor mari agricole si plantelor
tehnice.
Normativul -~ P100-1/, privitor la zonarea teritoriului Romaniei | dupa valorile coeficientilor
seismici Tc si ag. atribuie zonei se identifica valorile Te=10sec., si ag=0.12g pentru o perioada de
recurenta de 225 ani.

1.10. Devierile si protejarile de utilitafi afectate
Nu este cazul

111 Sursele de apd. energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii
Asigurarea sursei de apa potabila se va face din surse locale, iar a apei tehnologice din apele din
zona care respecta prevederile caietului de sarcini.
Pentru lucrarile provizorii de organizare de santier se va realiza racord de ener gie electrica sau se
vor folosi grupuri electrogene.
Telefonia folosita trebuie sa fie in dotarea constructorului
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142 Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

icmru accesul la lucrare se folosese drumurile existente si in special drumul comunal DC 101,
Gradul de ocupare si folosire a drumurilor in timpul executiei se va realiza respectandu-se
conditiile impuse de administratorii drumurilor, precum si de Politia locala.

1.13. Ciile de acces provizorii
Nu este cazul.

1.14, Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul,

.13, Trasarea lucrarilor
Trasarea Jucrarilor se va efectua rupccmnd prevederile STAS 9824/4-83 “Misuritori terestre.
Trasarea pe teren a lucrarilor de artd supraterane”™

1.16. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Pe tot timpul execufiei lucrarilor pand la receptia definitiva si predarea investitiei cétre beneficiar,
executantul are obligatia de a proteja toate lucrdrile executate sau in curs de executie precum si
materialele din incinta santierului, prin amenajarea de zone imprejmuite, eventual previizute cu
incuietori $i paza.

Santierul si lucrdrile vor fi astfel realizate pentru a preveni producerea accidentelor. De asemenea
executantul lucrdrii are obligafia de a semnaliza prin panouri avertizoare ficcare obiect aflat in
execufie functie de caracteristicile constructive ale acestuia, cu obligativitatea semnalizarii executici
lucrarilor conform legislatiei in vigoare.

117 Organizarca de santier

Pentru org:mi?m‘efx de santier se va amenaja in apropierca amplasamentului lucrarilor o platforma
de 200mp pusa la dispozitie de beneficiar pentru amplasarea de mobilier specific organizarii de santier
(containere, WC ecologic, pichet PSI ete) si pentru depozitarea pnnupaldor materiale utilizate care se
va imprejmui cu gard. Se vor asigura si respecta conditiile minime de igiena si sanatate in munca
conform reglementarilor in vigoare la data executiei lucrarilor,

2. Descrierea situatici existente

Strada Mareanca pe care este situat podetul de la km 0+040, care face obiectul prezentei
documentatii tehnice, se desprinde din reteava de drumuri a comunei Salcuta, in intravilanul comunei,
Podetul existent este in mare parte colmatat si in stare avansata de degradare (fisuri si crapaturi in
beton, armaturi rupte si ruginite, fundatii deplasate).

Podetul este de boltit, din beton armat cu lumina de 4,50m si latimea de 6,50m.

Este necesar interventia de urgenta pe strada Mareanca, la podetul existent de la km 0+040.
deoarece din cauza starii avansate de degradare pune in ;‘»erico} desfasurarea in conditii de czig.?umma a
traficului rutier si piemnai pentru accesul la proprietati si in imprejurimi, in special accesul in camp
pentru activitatile agricole (avand in vedere ca mare parte din cetatenii acestei comune se ocupa cu
activitati de agricultura), majoritatea utilajelor agricole traversand pe acest podet.
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3. Descrierea situatiei préaief:iufe
Tinand cont de situatia existenta a podetului si de necesitatea interventiei rapide pentru
reparatii la podetul existent s-a hotarat inlocuirea boltii existente a podetului din beton cu alta
metalica, pastrandu-se fundatiile existente,

S-a ales o bolta noua din tubulatura metalica protejata anticoroziv a carui durata de executie
este mult mai scurta (maxim o luna calendaristica) comparativ cu executia unei bolti din beton de
ciment armat monolit

Dupa interventie, 'p(‘)c’%fsmi /a avea o lungime totala de 12.08m (masurat la baza) si o sectiune
ovoidala cu latimea de 4.34m si inaltimea de 2.72m.

Deasemenea podetul va avea o oblicitate fata de axul drumului de 73.43°. Structura metalica
de tip VMI12 (sau echivalent) va veni din fabrica cu o tesitura corespunzatoare acestei oblicitati,

Capetele podetului metalic se vor tesi dupa o panta de 1:1 si cu o oblicitate fata de axul
drumului de 73.43° si vor fi protejate cu 20em beton clasa C25/30 armat cu 2 plase sudate STNB 06 -

100x100mm (armare dubla) care vor rezema pe fundatiile existente si 2 pinteni din beton simplu clase
C25/30 pentru intampinarea afuierii,

L.a capetele podetului se va curata albia de vegetatie si pomi si se va realiza o calibrare pe cea,
[Om.

Descrierea amanuntita a tehnologiel de executie a podetului metalic este descrisa in caietul de
| sarcind,

/ Podetul se va monta pe un pat de fundare alcatuit dintr-o perna de balast compactat cu

- grosimea medie de 25¢m si completat cu un strat de Sem de nisip usor pilonat.

Peste podetul gata montat in maxim 2 zile se executa o umplutura de pamant necoeziv sau

- balast nespalat in straturi succesive conform caietului de sarcini.

J U mp?umm se va reai%m pana la cota +0.55m la marginea partii carosabile, respectiv pana la
- cota +0.62 in axul drumului. fata de cota de la cheia podetului. Peste aceasta umplutura bine
compactata se va asterne un strat de 15¢m piatra sparta compactata atat pe partea carosabila cat si pe
acostamente. Se va obtine astfel o umplutura de 0.70m peste cheia structurii metalice la marginea

. partii carosabile si de 0.77m peste cheia structurii metalice in axul partii carosabile.

Sub piatra sparta de 15cm  si pe toata lungimea podetului se va monta un pachet de 3 straturi
de protectie impotriva infiltratiei apei meteorice alcatuit astfel : 1 strat de geotextil netesut (500g/mp)
« 1 strat de geomembrana de Tmm grosime + 1 strat de geotextil netesut (500g/mp),

Latimea partit carosabile pe podet va fi de 4.00m iar acostamentele vor avea 0.50m.

Se va asterne 15cm piatra sparta pe partea carosabila si acostamente pe o lungime totala de

30m,

[La marginea acostamentelor se vor monta pe o lungime totala de 30m (15m de o parte si de
alta a axului podetului) parapete metalice deformabile combinate, Acestea se vor fixa in fundatii
~izolate din beton simplu monelit clasa C25/30 cu dimensiunile 0.60m x 0.60m x 0.65m.
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CAIETE DE SARCINI

BORDEROU

. GENERALITATI

PLANSE CARE GUVERNEAZA LUCRAREA
MATERIALE COMPONENTE
DIMENSIUNIL, FORME, ASPECT

PODETE TUBULARE METALICE
LUCRARI DE TERASAMENTE

STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA




.1 Rolsiscop

Rolul si scopul caictului de sarcini il constituie stabilirea conditiilor tehnice pe care trebuie sa le
indeplineasca materialele si lucrarile executate conform reglementarilor in vigoare. Cajetul de sarcini
stabileste testele si probele necesare, la materiale si lucrari, stabileste receptiile si documentele de
referinta,

1.2 Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului cajet de sarcini se aplica la executia lucrarilor de drumuri (inclusiv
podete) din cadrul prezentului proiect,

1.3 Categoria si clasa de importanta
Conform HGR nr. 766/1997 cu completarile si modificarile ulterioare. lucrarile se incadreaza in
categoria de importanta normala C.

1.4 Zona seismica
Conform Codului de proiectare seismic P100-1 | amplasamentul se gaseste in zong seismica cu o
acceleratie a terenului pentru proiectare ag=0.12g si perioada de control Te=1.0s.

1.5  Durata normala de functionare
Durata normala de functionare conform HG 21 39-2004 este de 32-48an;.

1.6 Conditii de protectia si igiena muncii

Unitatea executanti are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru instruirea muncitorilor $i
pentru prevenirea accidentelor de muncd, conform prevederilor din Legea nr. 319/2006 - Lege:
securitatii si sanatatii in munca si cuy normele de aplicare a acesteia. Se vor respecta toate normele
specifice de securitatea muncii pentru luerdrile in constructii,

Constructorul va avea grijé ca atunci cind va fi necesar si ja mdésuti speciale de protectie.

1.7 Conditii de mediu

In timpul executiei lucrarilor, constructorul are obligajia si ia toate masurile pentru reducerea
noxelor eliminate la alimentarea si functionarea utilajelor, De asemenca, se va dezafecta si reda
folosintei initiale terenul ocupat de drumurile de acces si platformele de lucru.

Prin lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii, nu se evacueazi in mediul ambiant
substante reziduale sau toxice, care si altereze intr-un fel calitatea apel, acrului, solului s1 subsolului,
deci nu influenteazi negativ mediul inconjuritor,

Proiectul respecta legislatia de protectia mediului, cu precadere Legea 265/2006.

Executantul (contractorul) trebuie si aiba in vedere masurile organizatorice si tehnologice
permifand indeplinirea conditiilor din prezentul caiet de sarcini. Executantul (contractorul) va tine
cont de caracteristicile santierului in scopul minimizarii impactului proiectului asupra mediului.
Executantul (contractorul) se va informa pentru a verifica daci lucrdrile vor fi realizate firs probleme
din punct de vedere a protectiei mediului,

Nu este admis ca lucrdrile si aduca prejudicii mediului i sa impiedice lucririle de refacere a
mediului, In cazul in care executantul (contractorul) identifics prin observare si/sau supraveghere
unele depasiri ale limitelor admisibile, acesta le va raporta beneficiarului. Beneficiarul va decide si va
da instructiuni pentru continuarea say oprirea proiectului,

In caz de nevoie executantul (contractorul) va selecta din terenurile potential disponibile din
zond, locurile de imprumut a paméntului findnd cont de urmitoarele aspecte:

- alunecdri de teren/eroziunea solului;

- deteriorarea ecosistemului;

- poluarea aerului si a apei;

- stramutarea locuitorilor:



3.1  Beton
Betoanele utilizate in lucrare s-au stabilit conform Codului de practica CP 012-2007 astfel:
® Beton C25/30 monolit - clasa de expunere XC4+XF3 - CEM II/A 42.5 - clasa de
tasare S1 - A/Cmax=0.50 - agregate 0-32;

3.2 Apa pentru betoane
Trebuie sa satisfaca conditiile din SR EN 1008:2003.

3.3 Ciment pentru betoane si mortare
La executia lucrarilor de betoane si mortare se vor utiliza cimenturi conform SR EN 197-1:2011.

3.4 Agregate pentru betoane
Trebuie sa satisfaca cerintele prevazute in SR EN 12620+A1:2008.

3.5  Nisip pentru mortare
Trebuie sa satisfaca cerintele prevazute in SR EN 13242+A1-2008.

3.6 Aditivi pentru betoane
Aditivii folositi (superplastifianti, acceleratori/intarzietor; de priza) vor fi in concordanta cu
CPO12-1:2007 si vor fi aprobati de di rigintele de santier.

Toti aditivii propusi a se folosi la prepararea betoanelor vor fi aprobati de catre diri gintele de
santier numai pe baza incercarilor preliminare efectuate in momentul stabiliri; compozitiei betonului,
Apobarea aditivilor folositi trebuie sa aiba la baza rezultatele probelor, caracteristicile fizico-
mecanice ale betonului ca produs finit (clasa, gradul de rezistenta la inghet-dezghet, comportarea la

agresivitatea mediului, curgerea lenta, ete) si vor fi mentionati in fisa tehnologica de betonare.
Fiecare lot de aditivi trebuie insotit de documente de calitate eliberate de producator,
Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face in ambalajul original si in incaperi uscate,

4.1 Lucrari de trasare

Trasarea pe teren a fiecarei lucrari consta in determinarea, materializarea si reperarea elementelor
caracteristice care definesc amplasamentul si axele acestor lucrari.

Lucrarea va fi inceputa numai dupa efectuarea operatici de predare primire a amplasamentului.
consemnata intr-un process verbal incheiat intre delegatii beneficiarului, proiectantului si
executantului.

Trasarea lucrarilor se va efectua respectandu-se prevederile STAS-ului 9824/4-83 “Masuratori
terestre™,

4.2 Lucrari de sapatura

La realizarea sapaturilor executantul va trebui;

- sa verifice corespondenta dintre natura straturilor i ntalnite si datele din proiect/studiu
geotchnic;

- saasigure in permanenta stabilitatea taluzurilor prin lucrari de sprijiniri (daca este cazul);

- sa asigure securitatea lucratorilor si a lucrarilor definitive;



" sarespecte toate indicatiile din plansele existente in proiect si sa anunte proiectantul in cazuyl
tn care sunt diferente intre datele si dimensiunile avute in vedere la intoemirea proiectului si
cele constatate pe teren.

4.3 Lucrari de umpluturi

La realizarea umpluturilor executantul va trebui:

- satrespecte tehnologia de compactare, inclusiy grosimea straturilor ( pamantul se va compacta
in straturi succesive de 15-20cm conform STAS 7582-91);

- sa asigure umiditatea optima de compactare;

- sarespecte conditiile impuse de normativul C16/84 cu privire la realizarea lucrarilor pe timp
friguros;

- sa asigure realizarea pantelor longitudinale si transversale pentru buna colectare si evacuare a
apelor pluviale,

4.4 Lucrari de betoane

La executarea elementelor sau structurilor din beton si beton armat se aplica prevederile si
prescriptiile tehnice din SR EN 206:2014 “Beton. Specificatie, performanta, productie si
conformitate™, CP 012-1:2007 *Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat” - partea 1 si NE-012-2:2010 “Normativ pentru producerea betonului si
executarea lucrarilor din beton, beton armat beton precomprimat” partea a 2-a..

Calitatea betonului este definita prin clase.

Clasele de betoane sunt stabilite pe baza rezistentelor caracteristice a betonului care reprezinta
rezistenta la compresiune la 28 zile. determinata conform SR EN 12390-6:2010 pe cuburi cu latura de
150 mm, sub a carui valoare se pot intélni statistic cel mult 5 % din rezultate,

Recomandarile privind clasele minime de beton se pot face in baza prevederilor din « Codul de
practica pentru producerea betonului CP 01 2/1-2007».

Betoanele prescrise vor fi realizate in statii autorizate. Statia si utilizatorul au obligatia de a livra,
respectiv de a comanda, beton numai pe baza unor comenzi in care se vor inscrie calitatea betonuluj
prevazuta in proiect conform CP 012-1 12007, programul si ritmul de livrare, precum si partea de
structura la care se va folosi. Livrarea betonulyj trebuie insotita de un bon de livrare-transport beton.
Compozitia betonului se stabileste si /sau verifica de un laborator autorizat,

4.5 Transportul betoanelor

Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm se va face cu autoagitatoare iar a betoanelor
cu tasarea de max. 5 em cu autobasculante cu bena amenajate corespunzator,

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, benzj transportoare, jgheaburi.

Mijloacele de transport trebuie sa fie clanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Pe timp de arsita sau de ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de 3
km, suprafata libera de beton se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei si modificarea
caracteristicilor betonului,

Conditiile care trebuie indeplinite la transportul betonului sunt stipulate in NE 012-2:2010, pet,
I,

L

4.6 Pregatirea turnarii betonuluij

Turnarea betonului poate sa inceapa numai dupa indeplinirea conditiilor specificate in NE 012-
2:2010, pet. 11.3,

[naintea inceperii betonarii, constructorul si reprezentantul beneficiarului vor analiza rezultatele
obtinute la incercarile preliminarii ale betoanelor, consemnandu-se prevederile caietului de sarcini in
legatura cu materialele folosite, clasa betonului, clasa de expunere, tasarea etc,

Se vor asigura conditii necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si efectuarii
determinarilor prevazute pentru betonul proaspat la descarcarea din mijlocul de transport,



4.7 Betonarea

Betonarea se executa sub conducerea nemijlocita a responsabilului tehnic cu executia al lucrarii,
are va {i prezent permanent la locul de punere in opera a betonului si va supraveghea respectares
stricta a prevederilor codului NE 0] 2-2:2010, pet. 11.3.

Betonul va fi pus in opera la un interval cat mai scurt de la aducerea Jui la locu] de turnare, Nu se
admite depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului Durata maxima
de transport, in functie de temperatura mediului si tipul de ciment folosit, este specificata in NE 012-
2:2010, pet. 11.2. Se recomanda ca temperatura betonului proaspat, inainte de turnare sa fie de 5°-
30°C,

Temperatura sub care nu se betoneaza este de S°C. In cazul in care se va lucra pe timp friguros se
va respecta normativul C16-84.

La turnarea si compactarea betonului trebuje respectate regulile din NE 012-2:2010, pet. 11,3,

Compactarea betonului este oblj gatorie si se face prin vibrare,

4.8 Tratarea betonului dupa turnare

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare,
respectandu-se intocmai cerintele codului NE 012-2:2010, pet. 11.4, Acoperirea cu material de
protective se va realiza de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu
adere la suprafata acoperita,

Pentru a asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie se va
asigura mentinerea umiditatii betonuluj protejand suprafetele libere prin;

- acoperire cu material de protectic:

- stropire periodica cu apa;

- aplicarea de pelicule de protective.

Protectia va fi indepartata dupa minim 7 zile numai daca intre temperature suprafetei betonului
sic ea a mediului nu este o diferenta maj mare de 12°C,

In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat +5°C nu se va proceda la stropirea cu
apa ci se vor aplica materiale sau pelicule de protectie.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena,
atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.

Controlul temperaturilor se va face cu termometre, care vor fi asigurate in numar suficient, atat la
fabrica de beton cat si la punctual de lucru.

5.1 Introducere

Datoritd durabilitaii, greutdtii reduse si bunei rezistente, structurile i {evile din otel ondulat pot fi
instalate rapid si fara dificultafi folosind echipamente ugoare. Structurile /conductele flexibile sunt
proiectate in asa fel incdt si distribuie sarcinile externe in rambleul din jurul acestora. De aceea
instalarea trebuie efectuats cu grija deosebitd pentru a asigura functionarea corectd a acestora, O
structura /conducta din ofel zincat bine situatdl, instalati pe o fundatic corect pregitits, asamblata in
mod adecvat si inconjuratd de un rambleuy alcatuit din material stabil compactat cu grija va functiona in
mod eficient si corect de-a lungul intregii durate de viafa pentru care a fost proiectata.

Flexibilitatea structurii permite o tolerantd nemaiintalnitda in ceea ce priveste schimbdrile
dimensionale sau de amplasare care In cazul unor structuri rigide cauzeazi adesea fisuri.

5.2 Pregitirea bazei

Presiunea creatit datorita greutatii rambleulu; $i sarcinii utile este transmisa atat umpluturii laterale
cat i stratului de sub structurs, Solul de susfinere de sub conductd, numit fundatie trebuie si ofere in
acelasi timp sprijin longitudinal si lateral.

Acea portiune din fundatie aflati in contact direct cu partea inferioara a structurii este denumitd strat
talpa. In functie de marimea i tipul structurii, stratul talpd poate fi plat sau poate fi modelat. (fig.1).
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® Teren de fundare cy portantd scdzutd/ nepotriviti

Zonele cu sol moale teprezintd o suprafata de sprijin inegala si pot cauza deplasarea conductei say
agezarea neuniforma a acesteia. Din aceasts cauzd pentru a obtine o fundatie continui care s3 suporte in
mod uniform presiunile la care este supusa, solurile sarace $1 moi trebuie indepirtate si inlocuite cu
umpluturd compactati in mod corect. Materialul de fundatie sarac trebuie indepartat pe o distanta egala
cu jumatate din diametru] / deschiderea arcului de ambele parti ale structurii si inlocuit ey rambleu
compactat,

¢ Teren de fundare stancos

Dacd la realizarea fundatiei se folosesc buciti de piatrd acestea pot servi ca si puncte de sprijin care
tind sd concentreze sarcinile asupra conductei. De aceea bucitile sau lespezile de piatrd mari trebuie
indepirtate pe o distantd egali cu deschideres /diametrul structurii pe ambele laterale ale acestein fiind
inlocuite cu umpluturs compactatd in mod adecvat care si se ofere un sprijin longitudinal destul de
uniform.

¢ Stratul talpa normal

In functie de marimea i tipul structurii /conductei, stratyl talpd poate i plat sau modelat dupa
conturul pérfii inferioare a structurii. Stratul talpd plat se intélneste de regula in cazul conductelor
rotunde. In astfel de situafii, solul trebuie compactat in golurile ramase intre structurd si sol chiar in
primele etape ale rambleierii,

Grosimea stratului talpd este minim 25em (20cm balast nespalat/pamant necoeziv + Sem nisip).
Materialul ce formeaza rambley] trebuie compactat la o densitate de minimum 98% Proctor standard.
Indiferent daca stratul talpd este plat sau modelat partea superioard a acestuia (50-100 mm) trebuie si
fie din sol relativ afanat (de preferinta nisip) pentru ca ondulaiile si se poate ageza cat mai bine pe
acesta.

5.3  Materiale pentru stratul talpi si rambleu

Pentru a obfine stabilitate in cazul unui sistem de interactiuni sol-otel este nevoie nu doar de o
proiectare adecvati a locagului structurii cat $i de un rambleu bine constituit. Performan(a unui podet
flexibil depinde si de selectia, amplasarea si compactarea invelisului de pamant din Jurul structurii care
distribuie presiuni in masele de so] invecinate. Ceringele referitoare Ja alegerea si plasarea materialulu;
de rambleu din jurul conductei sunt similare celor care trebuie indeplinite in cazul unuj terasament de
drum,

Materialul de rambley este recomandabil sa fie granular pentru a se comporta cit mai bine din punct
de vedere structural, De aceea se recomanda amestecul de nisip cu pietrig (nisip grosier). Granulatia
maxima acceptatd depinde de profilul ondulirii si trebuie s4 fie de :

® 32 mm - pentru profiluri ondulate de 68x13 mm, 100x20 mm $1 125%26 mm,

° 42 mm - pentru profiluri ondulate de 150x50 mm si 200x55 mm,

e 120 mm —pentru profiluri ondulate de 381x140 mm.

Solul de rambleu trebuie s aibd un coeficient de neuniformitate de Cu>»4, un coeficient de curburd
[>C<3 si 0 permeabilitate k>8m/24 ore.

i
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Daca solul este constituit din material cu o granulatie foarte fina, acesta se poate infiltra in structurd
si trebuie evitat mai ales cand S¢ cunoagte sau banuieste existenfa unui nivel ridicat al panzei de ap
freatice. Utilizarea solurilor coezive nu este recomandabils.

Materialul de umplutura (umplutura structurala) va fi realizata din materia] granular (balast
nespalat) cu urmatoarele caracteristic -

®  Unghiul de frecare intern este de minim 35 grade,
¢ Greutatea volumetrica dupa compactare este cumprinsa intre 18.5 - 21 KN/me.
° Pentru ca balastul sa poata fi compactat trebuie sa respecte urmatoarele -
o granulometria trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de SR 662:2002, pet.
2342
o coeficient de neuniformitate de Cu>4,
o coeficient de curburi 1>C<3
O permeabilitate k>8m/24 ore.
o Folosirea unui alt material pentru umplutura structurala ( din Jurul structurii metalice)
8¢ va putea face numai cu acordul furnizorului de  structara metalica si a
proiectantului,
Pentru executia acestor tipuri de podete este necesar ca terenul de fundare ( natural say imbunatatit-daca
esie necesar ) sa aiba capacitate portania ceruta prin proiect

5.4  Dimensiunile rambleului structural

Rambleul structural trebuje sy se Intindd transversal podetului pe o distantd egald cu cel putin
jumatate din deschidere de fiecare parte a conductei sauy pana la marginea sanfului sau a liniej naturale a

pamantului iar vertical trebuic si fie cel pufin egal cu adancimea minima necesard a acoperirii de
deasupra cheii (fig. 2). Adancimea minima a acoperirii trebuie si fie mai mare decét :

B v . ;

WS +0,2 [m]$1 0,6 m in cazul drumurilor

B X » X

“;@ [m]si 0,6 m in cazul cailor ferate
unde B este deschiderea structuri; [m].

Pentru structurile inchise, adincimea acoperirii permisa trebuie s aibi o valoarea de minim 50 ¢m.
In cazul utilizirii acestor forme se recomanda consultarea prealabili a producatorului,
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Fig. 2 Invelisul de rambleu consolidat pentru structuri flexibile !
a) in taluz; b) in excavatie

5.5  Descircarea si manipularea conductelor

Structurile si conductele din otel ondulat trebuje manipulate cu griji. Conducta nu trebuie aruncati
jos direct din camion, ¢i ridicats Sau rostogolitd pentru a proteja suprafafa galvanizati sau straturile de
acoperire ale acesteia. De asemenea tardrea structurilor poate cauza deteriorarea straturilor de acoperire
$i reduce durabilitatea acestora, Deoarece conductele din ofel ondulat au o greutate relativ redusi cle pot
fi manipulate cu echipamente simple gi usoare,

5.6  Asamblarea

Sectiunile de conducte si arcuri de conducte sunt imbinate cu ajutorul mangoanelor de cuplare din
ofel. Acestea permit legarea capetelor conductelor unul de celalalt $i suprapunerea unei portiuni egale
din fiecare capit, obfindndu-se astfel o structurs integrald si continua. O parte a mansonului este
pozifionata la capatul une sectiuni de conducty pregatitd sa se cupleze cu urmétoarea sectiune. Se aduce
apoi cea de-a doua sectiune. Dupdl ce se verificd atat potrivirea mansoanelor de cuplare céit si a
secfiunilor de conducte se introduc bolurile si se strang.

5.7  Amplasarea si compactarea rambleului

Echipamentul de compactare

o Echipamentul manual

Pentru a realiza compactarea in golurile formate de ondulatiile structurii si pe flancuri este nevoie de
un pilon sau o barna din lemn. Bétitoarele manuale folosite Ia compaclarea straturilor orizontale ar
trebui sa cantdreasca nu mai putin de 9 kg si si aibid o suprafaid de batere care s3 nu depageasci 150 x
150 mm.

»  Compactoarele mecanice

Majoritatea tipurilor de compactoare mecanice sunt potrivite pentru aceastd sarcing si pot fi folosite
in toate zonele, Acestea trebuje folosite cu grija si trecute peste intreaga intindere a fiecirui strat pentru
a obfine compactarea dorita,

e Cilindrii compresori

Acolo unde spatiul este destul de incapator pot fi folosifi cilindri compresori tip picior de oaie, cu
rofi de cauciuc sau alte tipuri de cilindri pentru compactarea rambleului din jurul structurii, Daca se
folosese cilindrii, umplutura din imediata vecindtate a structurii trebuie compactatsi cu_echipamente
manuale sau mecanice. Asigurati-vi ci cilindrii sau alte echipamente nu lovese structura!

e Vibro-compactoarele

Vibro-compactoarele pot fi folosite la o distan{d minimé de 1,0 m de partile laterale ale structurii,

5.8 Amplasarea rambleului

Zona de rambley pregatit trebuie sa se intinda pe o distan{d egald cu cel putin Jjumitate din
deschidere de fiecare parte a conductei sau pana la marginea sanfului sau a linjei naturale a paméantului,
Pentru a permite o compactare corects materialul de rambleu din jurul structurii trebuie amplasat in



straturi necompactate cu o grosime de maximum 300 mm, Umplutura este plasata pe ambele laterale
ale structurii simultan sau alterndnd de la o laterala a structurii la cealaltd pentru ca in orice moment
nivelul de ridicare pe ambele parti si fie relativ acelasi. In ceea ce priveste nivelul de ridicare nu trebuie
permisa o diferend mai mare de un strat intre cele doud laterale. Fiecare strat trebuie compactat pentru

a atinge gradul de compactare necesar inainte de adiugarea urmatorulyi strat.

Compactarea se poate efectua manual sau cu echipament mecanic. Totusi desi in cele mai mulie
cazuri se preferd compactarea mecanics a solului, mult mai important decit metoda, este faptul ci
aceastd etapd trebuie efectuatd cu mare grija pentru a obtine un rambleu cu grad de compactare previzut
si un grad de uniformitate cat mai ridicat.

Rambleicrea si compactarea in spafiile libere formate intre structura si sol si pe laterale sunt
clemente importante in cadrul procedeului de rambleiere. intre materialul din spatiile libere 51 intreaga
suprafa{d a partii inferioare a conductei trebuje sa se realizeze un contact ferm $i continuu, De aceea,
pentru a se asigura ¢ nu iméan goluri in aceastd zoni se recomands agezarea §i compactarea manuali,

Rambleul din imediata apropiere a conductei trebuie compactat cu echipamente operate manual.
Echipamentul greu, de tipul cilindrului compactor-vibrator poate fi folosit la o distan(d de minim 1,0m
de structurd. Toate echipamentele trebuie conduse paralel cu lungimea conductei pana cand nivelul de
ridicare a rambleului ajunge la zona de imbinare a placilor superioare.

Dupi ce umplutura a atins nivelul de imbinare a placilor superioare structurii este necesari folosirea
unui echipament usor pentru punerea $i compactarea rambleului. Procedura de compactare in aceasts
zona trebuie efectuats in directie transversals fafd de conducti, jar dupa ce umplutura de deasupra cheii
atinge nivelul corespunzitor cerinfelor de adancime minima pot fi utilizate si procedee de rambleiere
normale.

Materialul de rambleu trebuie compactat astfel la minimum:

- 95% densitate Proctor standard - in zona aflati la o distantd de 20 cm de structury
= 98% densitate Proctor standard - in restul zonelor,

5.9 Sarciniin timpul fazei de constructie

Grosimea minima a acoperirii menfionate la punctul 4 ( minim 50 cm ) se poate dovedi insuficients
in timpul fazei de constructie datoritd sarcinilor mari produse de rofile grele ale echipamentelor
utilizate, aceste sarcini depégind adesea cele pentru care a fost proiectatd si reziste structura respectivi,
In astfel de situafii este nevoie de straturi de acoperire suplimentare pentru a Impiedica deteriorarea
conductei,

Structurile Inchise sunt in mod deosebit sensibile la sarcinile mari datorate rotilor grele ale
echipamentelor de constructie si la nivelurile de acoperire. In cazul acestora consultati producitoruy]
pentru informatii precise referitoare la limitele de sarcina si acoperire In timpul fazei de constructie.

5.10 Controlul formei

Atat in timpul lucrdrilor de imbinare cat si dupd ridicarea structurii este necesard efectuarea unor
verificiiri ale formei pentru a se asigura i forma finald a structurii respectd tolerantele de proieciare,
Toleranta maxima a parametrilor (deschiderea si tnilfimea arcului) structurii asamblate este de 2% fata
de dimensiunile proiectate,

Deformarea structurii in timpul rambleierii este normali. Exista insd doud timpuri de deformare care
cauzeazd adesea probleme:

¢ Deformarea prin rostogolire in care conducta se rotegte in jurul axei sale. Aceasta este cauzats

de faptul ¢a presiunea rambleulu] exercitatd pe una din partile laterale este mai mare decat pe cea
corespunzatoare celeilalte pirfi. Pentru a evita acest tip de deformare, distanta dintre nivelurile
de umplere cu rambleu nu trebuie sa fie in nici o etapd mai mare de un strat,

¢ Deformarca prin {uguiere cauzati de presiunca orizontald exercitats de rambleu inainte de

ajunge la nivelul de imbinare a placilor superioare. Fenomenul de alungire (fuguiere) a cheii
poate fi controlat fie prin reducerea efortului de compactare din imediata apropiere a conductei
fie prin punerea de material de rambleu deasupra conductei

Metoda de monitorizare a deviatiei folosind firul cu plumb este in acelasi timp convenabila si
eficientd. Numarul de fire cu plumb depinde de mirimea structurii. Pentru structuri cu deschideri intre
6,0 si 8,0 m este suficient un fir cu plumb in sectiunea transversald, dar pentru structuri mai mari se




recomanda folosirea a trei fire cy plumb, In functie de lungimea structurii, amplasare g firelor cu plum!
pe directie longitudinal este urmitoarea;

- pentru L<20,0 m 1/3L.<b<1/21,
= pentru L>20.0 m b=8.0 m

Ca reguli generals, dupd asamblare ny se admite in nici o directie o deviagie a formei mai mare de 2
%. Pentru conductele rotunde cu diametre mai mici s-a demonstrat practic faptul ca prébusirea acestory
datorata flambajului poate avea loc in momentu] inregistrarii unei deviatii verticale de aproximatiy
20%,

De aceea se impune ca la finalul procedeului de rambleiere si se verifice tofi parametrii structurii,
Toleranfele maxime in ce priveste dimensiunile (deschiderea s ndliimea arcului) ny trebuie s3
depageasci 2% din marimea deschiderii proiectatd pentru structury asamblats,
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Fig. 4 Amplasarea firelor ey plumb : a) transversals : b) longitudinala
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GENERLITATI
Art. 1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor pentru modernizare, constructia
$i reconstructia drumurilor publice.
El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie i fie indeplinite la executarea debleelor,

rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucririlor, controlul calitatii si condifiile

de receptie.

Art. 2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in
vigoare, in misura in care completeazd $i nu contravin prezentului caiet de sarcini,

2.2. Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitai de
specialitate, efectuarea tuturor incercirilor i determinarilor rezultate din aplicarea prezentului de
sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat si cfectueze la cererea beneficiarului, verificiri suplimentare,
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.



2.4, Antreprenorul este obligat s asigure adoptarea masurilor Tchnok)gfgiw s organizatorice care
sd conducd la respectarea strica a prevederilor prezentuluj caiet de sareini.

2.5, Antreprenorul este obligat sa {(ina evidenta zilnici a condiitlor de executare 4
icmsanwn{c}w, cu rezultatele obfinute in urma determindrilor si neercir; lor,

2.6.In cazul ¢and se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL I
MATERIALE FOLOSITE
Art. 3 PAMANT v EGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeazi a fi insaméngate sau plantate, se folosegte pamant
vegetal ales din pamanturile vegetale locale cele maj propice vegetatiei,

Art. 4 PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conf. STAS 1243-88 care se folosesc la
eXxccutarea terasamentelor sunt date in tabelul 1asi 1b,

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice condifii climaterice $1
hidrologice, la orice indltime de terasament, fira 4 se lua mésuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate o bune pot fi de asemenea utilizate in orice condifii climaterice gi
hidrologice, la orice inélfime de terasament. in compactarea lor necesitand o tehnologie adecvati.

4.4, Pamanturile prafoase i argiloase, clasificate ca mediocre, in cazul cand conditiile
hidrologice locale sunt mediocre §i nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS
170975 privind prevenirea degradarilor provocate de inghe{-dezghet.

4.5, In cazul terasamentelor din debleu sau la nivelul terenului, alcatuite din pamanturi argiloase
cu simbolul 4e, 4f $1 a cdror calitate conf. tabelului 1b, este rea say foarte rea, vor fi inlocuite cu
pamanturi corespunzitoare sau vor f; stabilizate mecanic sau cu lian{i (var, cenusa de termocentrali,
ete.), pe o grosime de 20 em in cazyl pamanturilor rele i minimum 50 cm in cazul pamanturilor foarte
rele (sau a celor cy densitatea in stare uscaty mai micd de 1.5 glem?,

Atat inlocuirea cit si stabilizarea lor se va face pe toatd latimea platformei, grosimea fiind
consideratd sub nivelul patul drumului.

Pentru pamanturile argiloase simbolyl 4d, sc recomandi fie inlocuirea, fie stabilizares lor pe o
grosime de minimum 15 em,

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, In care se utilizeazd pamanturi 4d (anorganice) si 4e
(cu materii organice de peste 5%) a ciror calitate conf. tabelului 1b este rea, este necesar eg alegerea
solufiei de punere in operd si eventualele masuri de imbundtitire sa fie fundamentata cy probe de
laborator pe considerente tehnico-economice,

4.7. Nu se vor utiliza in rambleu pamanturile organice, malurile, namolurile, pamanturile
turboase si vegetale, pamanturile cy consistenta redusd (care au indicele de consistentd sub 0,75),
precum gi pAmdnturile cu un confinut mai mare de 5% de sdruri solubile in apd. Nu se vor introduce in
umpluturi bulgéri de paimant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde. frunzis,
radacini, crengi, etc.).

4.8. Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea dirigintelui cu
masuri specifice destinate a aduce pamdntul extras in stare compatibild cu modalitigile de punere in
opera si cu condiiile meteorologice. Aceste misuri ce ead In sarcina antreprenorului privese
modalitatile de extragere si de corectie a continutului in apa aport de liant sau reactivi.

Art. 5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesari compactérii rambleelor nu trebuie si fie murdard $i nu trebuie si contini
materii organice in suspensie.



» 5.2, Apa silcie va putea fi folositd cu acordyl dirigintelui in afard de terasamentele din spatele
lucrarilor de art.
5.3. Adaugarea eventuala a unor produse, destinate si faciljteze compactarea nu se¢ va face decaf
cu aprobarea beneficiarului in care se vor preciza i modalitatile de utilizare,

Art. 6, PAMANTUR] PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi Ia realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile vor
trebui s aibi calitaile paménturilor care se admit la realizarea rambleclor, excluse fiind nisipurile gi
pictrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie s3 aibj elemente cu dimensiuni maj mari de 100
mim,

Art. 7. VERIFICAREA CALITATH PAMANTU RILOR
7.1 Verificarea calitifii paméntului constd in determinarea principalelor caracteristiof ale
acestuia, previzute in tabelul 2.

Tabel 2

Nr Metode de
Caracteristici - . | determinare
‘ ) s Freevente minime B
ert care se verifici conform
STAS
I. | Granulozitate In fimetie de. het ogenitatea pimantului 1913/5 -~ 85
- ey I functie de heterogenitatea pamantulyi - :
2. 7 Limita de plasticitate i _f‘ B g o p . _ 1913/4 - 86
Cosficiental 4 utilizat insd nu va fi mai mics de 0 incercare
-oeficientul de » :
% l— la 5 000 m? 1243 - 88
_|_neuniformitate
. Caracteristicile de o
L N , B o x| | 1913/13 - 83
compactare Pentru pamanturile folosite in rambleele din |
5. | Umflare libers spatele zidurilor §i pamanturile folosite la| 1913/12-88
6. | Sensibilitate la ingheg- protectia rambleelor o fncereare la | 000m? 1700 — 75
B, ) s
dezghet
7. | Umiditate Zilnic sau la fiecare S00 m° 1913/1 - 82

7.2. Laboratorul executantului vaavea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de laborator.

CAPITOLUL It

EXECUTAREA TERASAM ENTELOR
Art.8. PICHETAJUL LUCRARI LOR

8.1. De regula pichetajul axei traseului este efectuat prin grija beneficiaruluj. Sunt materializate
pe Leren toate punctele importante ale traseuly] prin picheli cu martori, iar varfur] le de unghi prin borne
de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insofit i de o refea de
reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonej drumului, cel putin cate doi
reperi pe km.

8.2. In cazul cand documentatia este intocmits pe planuri fotogramertice traseul drumului
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeazi si se facd la inceperea lucririlor de
executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru vérfurile de unghi si a reperilor de pe
teren.

8.3. Inainte de inceperea lucririlor de lerasamente antreprenorul trece lg restabilirea s
completarea pichetajului in cazul situatiei aritate la pet. 8.1, sau la executarea pichetajului complet noy
in cazul situatiei de la pet. 8.2,

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor f; legati in plan si in profil in lung de
aceiagi reperi ca gi pichetii din pichetajul initial.




8.4. Odatd cu definitivares pichetajului, tn afara de axa drumulyj, antreprenorul va materializ
prin {drusi si sabloane urmétoarele:

= Indl{imea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax:

" punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza):

- Inclinarea taluzelor.

8.5. Antreprenoru) este raspunzitor de bung conservare a tuturor pichefilor $i reperelor. de a le
restabili sau de a le restabili sau de a Je reamplasa daca este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afard amprize; luerdrilor este efectuati de ciitre
antreprenor, pe cheltujala $i rispunderea sa.

Aceastd operatie nu poate totust sé fie efectuats decat dupi ce se obtine aprobarea dirigintelui in
seris, eu cel pufin 24 ore in devans,

8.7. Cu ocazia efecturii pichetajului vor fi identificate §i toate instalatiile subterane $i aericne,
electrice, de telecomunicatii sau de altd naturd, aflate in ampriza luerrilor in vederea mutirii say
protejdrii acestora conform documentatiilor tehnice pentru predarea terenului liber constructorului,

Art. 9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea luerdrilor de terasamente se executy urmatoarele lucrari pregititoare in
limita zonei expropriate:
- defrigari;
- curdtirea terenulyi de frunze, crengi, iarbi si buruieni:
- decaparea si depozitarea pimantuly; vegetal;
- dsanarea zonei drumului prin indepiirtarea apelor de suprafafa si adancime:
- demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuje sd execute in mod obligatoriu tiierea arborilor, pomilor si arbustilor,
sd scoatd riadicinile si buturugile,

Doborarea arborilor $i a pomilor, precum si transportul materialului lemnos rezultat se face pe
cheltuiala antreprenorulu; dupd indeplinirea formelor legale,

Scoaterea buturugilor si raddcinilor se face obligatoriu la rambleele ¢y indlfimea mai mica de 2
m, precum si la deblee.

9.3. Curitirea terenului de frunze, crengi, iarbd, buruieni si alte materiale se face pe intreaga
suprafafd a amprizei.

9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafafd a amprize; drumului si 2
gropilor de Imprumut,

9.5. Pdmantul decapat si alte produse care sunt improprii vor fi depozitate in depozit definitiv,
Pamantul vegetal va putea fi pus Intr-un depozit provizoriu in vederea unei eventuale reyti lizdri,

9.6. In porfiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleu] sau debleul
drumului, acestea trebuje abdtute prin sanfuri de gards care s colecteze i s3 evacueze apa in afara
ampriziei drumului,

9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pand la adancimea de 1,00 m sub nivelyl
platformei terasamentelor,

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cy griji pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietul de sarcini speciale sau in lipsa acestora evacuate n groapa publici ceq
mai apropiata, transportul fiind in sarcina antreprenorului.

9.8. Toate golurile puturile, pivnifele, excavatiile, gropile rezultate din scoaterea buturugilor gi
radicinilor, ete. vor umplute cu pamant bun pentru umplere conform prevederilor art.4 si compactate
metodic pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr.§ punctul b,

9.9. Antreprenorul nu va trece la execufia terasamentelor Inainte ca dirigintele si constate i sd
accepte execuia lucrdrilor pregititoare cnumerate in prezentul articol.

Aceastd aceeptare trebuie si fie in mod obligatoriy mentionatd in registru de santier.

Art. 10 MISCAREA PAMANTULUT

10.1. Miscarea pamantului se efectueazi prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi in
pofilele cu umplutura a proiectului.



10.2. Excedentul de sapdturd ca si pamanturile din deblee care sunt improprii realizirii in
ramblee in sensul prevederilor din art.4, precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu
care trebuie inlocuite in sensul art.4 vor fi transportate in depozite definitive,

10.3. Necesarul de pamant care ny poate fi acoperit din deblee provine din gropi de imprumut,

10.4. Recurgerea la deblee si ramblee in afara profilului din proiect sub forma de supraldrgire,
trebuie sa fie supusa aprobarii dirigintelui.

10.5. Dacd apare in cursul executiei lucrarilor faptul ¢ natura pamanturilor provenind din
deblee si gropi de imprumut este incompatibild cu prescripliile prezentului caiet de sareini si ale
caietului de sarcini speciale relativ la calitate si conditiile de executie a rambleclor, antreprenorul
trebuie si informeze dirigintele si sa-i supund spre aprobare propuneri de modificare a proveniengei
pamantului pentru umpluturs.

10.6. La lucrarile importante, administratia drumului daci considerd necesar de a preciza,
completa modificirile prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini poate intocmi i cadrul caietului
de sarcini speciale “Tabloul de corespondentd al pamantului” prin care se defineste destinatia fiecdre
naturi a pAmantului provenit din deblee sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul pamantului se face pe baza unuj plan intocmit de antreprenor “Tabloul
migcarii pimantului®, care defineste in spafiu miscarile si localizarea finald a fiecirui volum izolat de
debleu sau din groapa de imprumut considerati in mod individual. El fine cont de “Tabloul de
corespondentd a pamantului” stabilit de administratie, daca aceasta existd, ca si de punctele de trecere
obligatorii ale itinerariului de transport gi prescripiiile caietului de sarcini speciale.

Acest plan este supus aprobarii dirigintelui in termen de 30 zile de la notificarea ordinuluj de

inceperea lucrarilor,

Art.1l. GROPI DE IMPRUMUT SIEDEPOZITE

1.1, In lipsa unor preciziri in caictul de sarcini speciale alegerea gropilor de imprumut say a
depozitelor este lasata la latitudinea antreprenorului, sub rezerva aprobarii diri gintelui,

Acest acord va trebui si fie solicitat cu minim § zile fnainte de inceperea exploatirii gropilor de
imprumut sau a depozitelor. Cererea trebuie s fie insotita, daci dirigintele considerd ci este necesar,
de:

- 0 justificare a calititii materialelor in spiritul prevederilor art.4 al prezentului caiet de sarcini,
in ce priveste gropile de imprumut. Cheltuielile pentru sondaje si analize cad in sarcina antreprizei;

- acordul pentru ocuparea terenurilor pentru depozite $i pentru extragerea de pamant din gropile
¢ imprumut dat de proprietarul terenului.

1.2, La exploatarea gropilor de imprumut antreprenorul va respecta urmitoarele reguli:
- crestele taluzelor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a dirigintelui, sa
fie la o depirtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

- sdpaturile in gropile de imprumut pot fi efectuate in continuarea taluzelor de debleu, cu
condifia ca fundul sapaturii si fie la terminarea extragerii, nivelate de aga manierd ca evacuarea apelor
din precipitatii s fie asiguratd in bune condifii, iar taluzele s4 fie Ingrijit executate;

- sdpaturile in gropile de imprumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proicctat al drumului, in
profilele in debleu sau sub cota sanfului de scurgere a apelor in zona de rambleu;

- In albiile majore ale raurilor gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului
amenajand o banchets de 4 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;

d



- fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversald de | . 3% spre exterior $10 pant;
longitudinala care 3 asigure $i evacuareq apelor;

- taluzurile gropilor de Tmprumut amplasate in lungul drumulyj se vorexecuta cu inclinarea de |

LS 013 cand nire piciorul taluzuluj $i marginea gropii de imprumut ny se lasy nici un fel de
banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de | - - 8

1.3, Surplusul de sapdturd in zonele de debley poate fi depozitat cum urmeaza:

- fie in continuarea terasamentuluf in rambleu, fiind nivelate, compactate si taluzate

conf. preseriptiilor aplicabile rambleelor drumului, Suprafata lor superioard va fi la o coti cel
mult egald cu cota muchiei platformei rambleului:

- tie la mai mult de 10 m de crestele taluzelor de debleu ale drumurilor in executie sau a celor
existente si in afara firelor de scurgerea apelor,

In ambele situatii este necesar si se ob{ind aprobarea pentru ocuparea terenuly; $i sd se respecte
conditiile impuse,

, La amplasarea depozitelor se va urmari ca prin execufia lor s nu se provoace inzépezirea
drumului,

1.4, Antreprenorul va avea griji ca gropile de imprumut i depozitele si ny compromit
stabilitatea masivelor naturale nici sit nu rigte antrenarea lor de ape sau sa cauzeze, din diverse motive,
pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice sau particulare. in acest caz, antreprenorul, va fi
in Intregime raspunzitor de aceste pagube,

1.5, Dirigintele se va putea opune executirii gropilor de imprumut say depozitelor susceptibile
de a inrautiyi aspectul imprejurimilor $i a scurgerii apelor, fard ca antreprenorul si poats pretinde pentru
acestea fonduri suplimentare say despagubiri,

I1.6. Achizitionarea say despagubirea pentry OCuparea terenurilor afectate depoziturilor de

pdmanturi ca si celor necesare gropilor de tImprumut riman in sarcina antreprenorului.

Art, 12, EXECUTIA DEBLEELOR

[2.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregdtire a amprizelor
de debleu precizat de prezentul caiet de sarcing speciale s fi fost verificat $i recunoscut ca satisfacitor
de catre dirigintele lucrarii,

Aceste acceptdri trebuie, in mod obligatoriu, si fie mentionate in registrul de santier,

12.2. Sapaturile trebuje atacate frontal pe intreaga latime $i pe masurd ce avanseazi, se

realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzelor mentionate pe profilele transversale,
12.3. Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cénd in mod accidental vor apdrea
asemenea situafii se va trece g umplerea conform modalititilor pe care Je v prescrie dirigintele lucrrii
s pe cheltuiala antreprenorului,

12.4. In cazul cand terenul Intdlnit la cota fixatz prin proiect nu va prezenta calitafile stabilite 51
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nu este de portanta dorit, dirigintele va putea prescrie realizarea unuj strat de formd pe cheltuiala
administratiei, Compactarea stratului de forma va trebui sa permitd atingerea unui grad de compactare
de100% Proctor normal. in acest caz se va limita pentru straty] superior al debleurilor gradul de
compactare la 97% Proctor normal.

12.5. Inclinarea taluzelor va depinde de hatura terenului efectiv intdrit. Daca acestea diferd de
prevederile proiectulyi, antreprenorul va trebui si aduci la cunostinta dirigintelui care va putea eventual
dispune o modificare a inclinarii taluzelor $1 modificarea volumulu terasamentelor,

12.6. Prevederile STAS 2914 — 84 privind inclinarea taluzelor la deblee pentru adancimi de
maximum 12,00 m sunt date in tabelul 3, in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabelul nr, 3

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLED | __INCLINAREA TALUZELOR ]

Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sauy | —_—
_prifoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase o

1,0:1,0...1,0:0.5
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] 1.0: 0,1
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;ri?mu xmnwaxtz Lzliamblie in mmm de g:,mdui
| alterabilitate si $1 de addncimen 1 debleelor
r%’{ou stancoase nealter dbl < ) e |
| Roci stancoase (care nu s d%md 1.0:0.1 pén la pozifia verticals ]
| a!mirfscazea Iavorabxm 1n ce priveste Sstabilite iea § o Sau chiar § Inconsold R

In deblee mai addnei de 12,00 m sau amplasate in cond; it hidrologice nefavorabile (zone
umede, infiltratii, zone de | bltiri) indiferent de addncimea lor, nclinares taluzurilor se va stabili printr-
un calcul de stabilitate.

12.7. Taluzurile vor treby; sa fie curdtate de pietre sau bulgari de mmam care nu sunt perfect

aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a ciror r stabilitate este incerty.

12.8. Daca apare ca stabilitatea pamanturilor ny este asigurati, an treprenorul va trebui si ia de
urgenfd masuri de consolidare $i 84 prevind imediat dirig gintele,

12.9. Debleele in terenuri mol, ajunse la cotd vor suporta o compactare de suprafa{a care va fi
executatd de aga maniere incdt si se ob{ina pe o adancime ce 30 ¢m un grad de compactare de ce pufin
100% Protcor normal conform prevederilor din tabelul 5.

12.10. Int terenuri stdncoase in care este necesar si se recurgd la exploziv, antreprenorul va trebui
sd stabileascd si apoi s adapteze planurile sale de derocare in asa fel Incat sa obtina d direct de la
explozii:

° degajarea la gabarit a taluzelor s platformei;
¢ cea mai mare fracfionare posibild a rocii evitand orice risc de dege gajare a luerdrilor proiectului,
[2.11. Pe timpul Intregii durate a lucruly; va trebui sa se viziteze, in mod frecvent si in special
dupd explozie, talauzurile de deblee $i terenurile de deasupra acestora in scopul de a se inlaturg partile
de roci care ar putea fi dislocate de de explozii sau din alte cauze.

Dupi executia luerdrilor, se va verifica in mod contractoriu, ca adancimea necesari este peste tot
atinsd. In cazul unde acestea nu sunt atinse, antreprenorul va trebui si execute derocarea suplimentara
care este necesara.

12.12. Tol leranfele de execufie pentru suprafata platformej si nivelarea taluzurilor sub latd de3 m
sunt date in tabelul 4.

Tabelul nr, 4

—— S R et
|

S— e
| Platfomm CU &rmi de }
| forma S MJ
| Platforma  fara strat de | |
f | +5em ]
| forma e S
;’ T 1?117 de debleu | 10 em i \’armbzl in mm;ze Cc:?
f Lneacoperit | e Daturarocii N _j

12.13. Metoda utilizata pmu U nive a platforme; in cazul terenurilor stncoase, este lasatd la
.zh,;:cml antreprenorului. El are pmlbzht{um dc a realiza o adancime suplimentara apoi de a completa,
pe cheltuiala sa, cu un strat de pamaént pentru aducerea la cote, care va trebui compactat cum este arsitat
n articolul 14,

12, 14 Daca proiectul comporta reutilizarea in ansambly g debleclor sensibile Ia apd, dirigintele
va prescrie
s in pmnddd ploioasi: extragere verticala:

s dupi perioada ploivasi: ¢ CXtragerea pe straturi pand la orizontul a ciryj confinut in apd va fi superior
cu 10 puncte umiditafii optime Proctor normal.

12.15. In timpul execuiei debleelor, antreprenorul este obligat si conduci lucrdrile de aga
manierd ca pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleelor s nu fie degajate say
inmuiate de apele de ploaie. Va trebui in special s se nceapd cu lucrdrile de debley de la partea de jos a
rampelor profilului in Jy ung.

Daci topografia locurilor permite o evacuare gmum{mna a a apelor, antreprenorul va trebu s8
mentind o panti suficients la suprafata partii excavate $i si execute in timp util g santuri, rigole, lucriri
provizorii necesare evacuirii apelor in timpul excavarii,



Art, 13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB REMBLEE

In afara luerarilor pregétitoare ardtate lg articolul 8, lueriri care sunt comune atat sectoarelor de
debleu cit si celor de rambleu, pe acestea din urmé mai sunt necesare si alte lucrari pregatitoare dupj
cum urmeaza,

13.1. Cénd linia de cea mai mare pantd a terenulyj este superioard lui 20%, antreprenorul va
trebui s3 execute trepte de infrifire avand o indlfime de 0,20 m s distantate la maximum 1,00 m pe
terenuri obisnuite §i cu inclinare de 4% spre vale.

Pe terenuri stancoase, aceste trepte vor fi realizate cy mijloace agreate de diri ginte.

13.2, In completarea pregitirilor previzute la art, 8, terenurile remaniate in cursul acestor
pregatiri sau pe terenuri de slaba portantd desemnate prin caietul de sarcini speciale, se va executa o
compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime minimala de 30 cm, pentru a obtine un grad
de compactare Proctor normal conform tabeluluj nr. 5,

Art.14 EXECUTIA RAMBLEELOR
14.1. Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare Tnainte e pregitirile terenului indicate in
caietul de sarcini speciale, s fie verificate $i aprobate de diriginte. Aceasta aceeptare trebuie si fie in
mod obligatoriu consemnats in caietul de santier,

14.1.2. Nu se executa Jucrir de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare,

[4.1.3. Executia rambleelor trebuie s fie Intreruptd in cazul cind calititile lor minimale definite
prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarc; ni speciale vor fi compromise de intemperii,

Executia nu poate fi reluatd decat dupd un timp fixat de diriginte say reprezentantul la
propunerca antreprenorulyi.

14.2, Modul de executie a rambleclor

14.2.1. Rambleele se executs din straturi elementare suprapuse, pe cét posibil orizontale. pe
intreaga litime a platformei si in prineipiu pe intreaga lungime a rambleului.

Dacé dificultaile speciale, recunoscute de diriginte o impun, straturile elementare pot fi
exeeutate pe l&fimi inferioare celej a rambleului. Acest rambley vy fi atunci executat din benzi alaturate
care impreund acopers intreaga 14time a profilului decalarea in indlfime intre doud beny aldturate nu
trebuie si depaseasca grosimea maximi impusa.

14.2.2. Pamantul adus pe platforma este Impragtiat si nivelat pe intreaga latime a platformei in
grosimea optimi de compactare stabilitd, urmiringd realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil
paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fieciry; strat elementar va trebuj s prezinte pante suficient de mari pentru
a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie. In lipsa unor preciziri in caietul de sarcinj speciale, aceste
pante vor fi de maximum 5%.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inalgimi mari, peste 3,00 m, se pot folosi la baza acestora
blocuri de piatri sau din beton cu dimensiunea sub 0,50 m cu condifia respectarii urmatoarelor masuri:

° Impdnarea golurilor cu pamant;

® asigurarea tasirilor in timp;

® realizarea unor umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzitoare pe cel putin 2,00 m
grosime la partea superioard a rambleului,

14.2.4. La punerea in opera se va tine seama de umiditatea optimg de compactare. Pentru
aceasta, laboratorul santierului vy face determinari ale umiditdtii la sursa $i se vor lua misurile in
consecintd pentru punerea in operd respectiv aglernerea $i necompactarea imediati, lasand pamaéntul sa
se zvinte sau se trateaza cu var, pentru al aduce Ja valoarea umiditatii optime,

14.3.Compactarea ram bleelor
14.3.1. Toate rambeele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor
normal previzute in STAS2914 84, conform tabeluly; 5.



14.3.2. Antreprenorul

va trebui sd supund acordului dirigintelui cu cel
inceperea lucrarilor grosimea maximali 4 stratului el
obtine dupa compactare gradele de compactare aritate i

In acest scop inainte de inceperea lucrdrilor se va realiza cate un

minimum 30 m lungime pentru fiecare

antreprenorul va trebui si real

de santier.

1p de pdmént. Daci compactare
1zeze 0 noud plangi de incercare dupi ce va ad
grosimii stratului si utilajului folosit. Rezultatele

acestor incerciiri trebuie si {

putin opt zile inainte de

ementar pentru ficcare tip de pamant pentru a
n tabelul 5 cu utilajele folosite pe santier,

tronson de incercare de

a prescrisa nu poate i obtinut

uce modificérile necesare
ie menionate in registrul

Tabelul nr, 5

| ZONELE DIN| PAMANTURI
TERASAMENTE LA  NECOEZIVE COEZIVE
| CARE  SE  PRESCRIE Toribor¥e Bt fmbmcémimi fmbrécémin;i Imbriciminti
| GRADUL DE | ‘Mordcaming semipermane | permanente | semipermane
 COMPACTARE A nie nte
| Primii 30 cm aj terenului
natural sub rambleu cu
a. | Indlfimea h de:
h. 2,00 m 100 95 97 93
h. 2,00 m 95 92 92 90
In corpul rambleelor la
adancimea (h) sub patul
b | drumului
h.0,50 m 100 100 100 100
0,5 | h. 2,00 m 100 97 97 94
| h. 2,00 m 95 92 9 90
; In deblee pe adancimea
¢. | de 30 em sub planul 100 100 100 100
|| drumului

In cazurile cénd nu se va putea

nu va putea depéisi 20 cm dupa compactare,

14.3.3. Abaterile limiti de la gradul de com
ciment si de 4% sub celelalte fmbracimin

verificare,

Starea rambleului este controlata prin supravegl

conditii:

14.4. Controlul compactirii

a) controlul va fi strat dupa strat;

b) se va proceda pentru fiecare strat la urmatoarele ince
nr. 6, care vor putea s fie modi

»

sa fie satisficutd aceastd oblj gafie, grosimea straturilor succesive

pactare vor fi de 3% sub inbracamintile de beton de
fi $i se acceptd in maxim 10% din numarul punctelor de
nerea administrafiei pe misura executiel in urmitoarele

redri cu frecventa teoretica din tabelul
ficate prin caietul de sarcini speciale.

’I’g»ibézluf 6

Denumirea incercirii

Frecventa minimali a
incercirilor

Observatii

Incercarea Protcor

[ la 3000 me

Pentru fiecare tip de

pamant

apd

Determinarea continutului de

I'la 250 ml de platforma

Pe strat

-

Pe strat

Laboratorul antreprenorului va {
incercarea Proteor,

Determinarea compactititii

3 1a 250 ml de platforma

determinarea umiditaii gi gradului de compactare realizat pe

ine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind

straturi si sectoare.




Antreprenorul nu va putea cere receplia unui strat decar daca toate gradele de compactare
corespunzatoare sunt superioare minimuluyi precis. Aceastd receptic va trebui in mod obligatoriu
menfionatd in registrul de santier,

14.5. Profile $i taluze

14.5.1. Luerdrile trebuie si fie executate de asa manierd incat dupd cilindrare, profilele din
proiect sé fie realizate cu tolerantele admisibile.
Profilul taluzului trebuie si fie obfinut, in lipsa unor dispozifii contrare in cajetu] de sarcini
speciale, prin metoda rambleului excedentar.
14.5.2. Taluzurile rambleelor agezate pe terenuri de fundafie oy capacitatea portanti cores-
punzitoare vor avea inclinarea | 1,5 pana la tnalfimile maxime pe verticald date in tabelu] 7,
Tabelul nr. 7

| _Natura materialuluj d in rambleu Hmaxm |
| Argile prafoase sau argile nisipoase 6
| Nisi puri argiloase sau praf argilos 7 |

| Nisipuri 8
| Pietrisuri sau balasturi 10

- r————_" i . |

14.5.3. In cazul rambleelor cu Indlfimi mai mari decat cele aratate in tabelul nr. 7 dar pand la
12,00 m, inclinarea taluzurilor pe indliimile din tabelul 3 socotite de la njvelul platformei drumului in
josvafidel:1,5, iar pe restul indltimii la baza rambleuly; vafide] ;2.

14.5.4. In rambleele mai fnalte de 12,00 m, precum si cele situate in albiile majore ale raurilor,
vdilor si in baltile unde terenul de fundatie este alcdituit din particule fine si foarte fine, nclinarea
taluzurilor se va determina pe baza unui caleul de stabilitate, cu coeficient de stabilitate de 1,3 .. . 1.5,

14.5.5. Taluzurile rambleelor agezate pe terenuri de fundatie cuy capacitate portantii redusi. vor
avea inclinarea 1 : 1,5 pénd la indlfimile maxime hmax pe verticald date in tabelul 8, in functie de
caracteristicile fizico — mecanice ale terenului de fundatie.

14.5.6. Tolerantele de execufie suprafatarea platformei si a taluzurilor sunt urmatoarele:



o profil platforma fdr strat de forma +3 em;
v{,,,

¢ profil platformi cu strat de forma 5 em;
o taluz neacoperit +10 em.

3

Deniveldrile sunt masurate sub lata de 3 m lungime. Toleranta pentru ampriza rambleului realizat
fatd de proiect este de + 50 cm,
Tabelul nr. 8

| N Caracteristicile terenului de fundatie

Panta " l_irjg?iul de I:recare internd in grade )

terenului de - | “i g ‘, o T 4

fundatie ‘ e : (,oem‘unca materialului K I a | —
30 1 60 [ 10 | 30 [ 60 T 10 | 30 | 60 |80

R Inalfimea maxima a rambleului, hya in m
- 0 3,00 4,00 | 3,00 @ 500 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
[ 10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 |- - - 1.00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

14.6.Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la aps

14.6.1. Cand la realizarea rambleelor sunt folosite pamanturi sensibile Ia apd si nu sunt masuri
speciale in caictul de sarcini speciale, dirigintele lucririi va putea prescrie antreprenorului:
¢ punerea in operd i compactarea imediatd a debleelor sau a paméntului din gropi de imprumut la locul de
folosire cu un grad de umiditate convenabil;
¢ agternerea in agteptarea compactirii si scarificarea in vederea reducerii umiditagii prin evaporare;
¢ tratarea pdmantului cu var pentru reducerea umiditagii;
® practicarea de drenuri deschise in vederea reducerii umidittii a celor a cdror continut excesiv de apd nu

ar fi permis pe obtinerea loc a unei densitéti suficiente si reluarea ulterioars a compactarii.

Pentru aceste pamanturi dirigintele va putea impune antreprenorului prescripfii speciale in ceea ce

priveste evacuarea apelor.

14.7 Prescriptii aplicabile rambleelor din material stdncos

14.7.1 Descircarea materialului derocat in rambley si nivelarea lui va fi organizati de maniera de
obtinere un material omogen si pe cét posibil cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea o grosime care va fi determinatd in functie de dimensiunea
materialului si posibilitatea mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putea in nici un caz si
depageasca 0,80 mm in corpul rambleului. In cei 0,30 m superiori. se vor elimina blocurile a ciror
dimensiune, cea mai mare nu va depasi 0,20 m.

Blocurile de stancd a caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus, vor fi
fractionate. Dirigintele va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite
definitive.

Granulometria diferitelor straturi constituente ale rambleelor trebuie s fie omogena.

Intercalarea straturilor din materiale fine si straturi din materiale stincoase, prezentdnd un procentaj
de goluri ridicat, este interzisa.

14.7.2. Rambleele vor fi compactate cu cilindri vibratori de 8 tone cel putin sau cu utilaje cu senile
de25 tone cel putin. Aceastd compactare va fi insofitd de o stropire cu apé sulicientd pentru a facilita
aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin masura parametrilor Q/S, unde:




Q ~ reprezinta volumul rambleului pus in operd intr o zi, miisurat in me, dupa compactare:
S — reprezinti suprafata miturati intr—o zi, de utilajul de tompactare, deplasandu-se ey viteza
stabilitd in timpul experimentari,

Valoarea parametrilor va i stability cy ajutorul unui tronson de incercare controjag prin fncerciri ey
placa permifand s obtind un modul al primei incerciri cel putin egal cu 500 bar siun raport E1/E2 inferior
lui 0,15,

Incercarile se vor face in colaborare ey un laborator de incerciri de specialitate, jar rezultatele vor fi
inscrise in registrul de santier.

14.7.3. Platforma va i nivelatd, admi fAndu-se aceeasi toleran(a ca st In cazul debleelor in material
stancos art. 12, tab. 4.

Tolerantele nivelar; taluzelor neacoperite va fi astfel ca toate blocurile si fie incastrate ce putin pe
Jumétate din grosimea lor,

14.8. Prescriptii aplicabile rambleelor nisipoase

14.8.1. Rambleele din materiale nisipoase se realizeazd concomitent cu imbricarea taluzelor in
scopul de a le proteja de eroziune,

14.8.2. Vor fi stropite pand la obtinerea unei umectiri omogene a masei nisipoase pe intreaga
grosime a stratuluj elementar,

14.8.3. Platforma si taluzelor vor fi nivelate admitdndy — ge toleranfele aritate in art. 12, tab.4,
Aceste tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma $i taluzele nisipoase.

14.9. Preseriptii aplicabile rambleclor din spatele zidiriilor

14.9.1. Sunt considerate ca ramblee in spatele ziddriilor rambleele puse de o parte si de ala a
lucrarilor de arta pe toatd indl{imea acestora,

In lipsa unor indicatii contractare ale caietului de sarcini speciale, rambleele vor fi constituite din
materiale identice cy cele adoptate.

In lipsa unor indicafii contrare ale caietului de sareini speciale, rambleele vor fi constituite din
materiale identice cu cele adoptate pentry platforma cu exceptia materialelor stAncoase. Pe o latime minima
de I metru, plecand de g ziddrie, vor fi inlaturate pietrele care depigesc 10 em.

14.9.2. Ele vor fi compactate cu ajutorul utilajelor., respectand integritatea lucrarijor permitand
obtinerea gradului de com pactare conform prevederilor tabelului nr, 5.

Aceste utilaje vor fi Supuse aprobarii diriginteluj say eprezentantul acestuia care vor preciza pentru
liecare lucrare de artz intinderea zonei lor de utilizare,

14.10. Protectia tm potriva apelor

Antreprenorul este obligat si asigure protectia rambleelor impotriva apelor pluviale si inundatiilor
provacate de ploi a ciror intensitate nu depiseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul
ultimilor 10 ani.

Intensitatea precipitatilor de care se va fine secama va fi furnizatd de cea maj apropiatd stagie
ploviometrica.

Art. 15. EXECUTIA SANTURILOR sI RIGOLELOR
Santurile si rigolele daca exista, vor fi realizate conform prevederile proiectului, respectandu-se sectiunea,
cota fundului si distanta de Iz marginea amprizei.



Sanful sau rigola trebuie si rdmand constant paralele cu piciorul taluzului. Tn nici un caz nu va fi
tolerat ca acest paralelism si fie intrerupt de prezenta masivuluj stancos. Paramentele stratului say a rigolei
vor trebui s fie plane, iar blocurile in proeminenta si fie tiiate,

Art. 16 FINISAREA PLATFORMEI

[6.1. Stratul superior al platformei va i ingrijit compactat, nivelat si compactat, respectind cotele in
lung si in profil transversal, declivitatile si lafimea previizutd in proiect,

Gradul de compactare si toleranfele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4,

In ceea ce priveste [ifimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt:

° laldtimea platformei:
= +0,05m, fajd de ax;
= 0,10 m, la latimea intreagd.
* la cotele proiectului:
= 0,05 m, faa de cotele de nivel ale proiectului,

16.2. Daca constructia sistemului rutier nu urmeazi imediat terasamentele, platforma va fi nivelats
transversal urmirind profilyl acoperis, constituit din doi versan{i plani, inclinati cu 49% spre marginea
acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in planuri fard si coboare sub o pantd de 4%,

Antreprenorul va trebui in timp oportun s3 solicite instructiuni dirigintelui asupra tipului de finisare
de adoptat. Aceste instructiuni vor fi consemnate in caietul de dispozitii de santier.

Art. 17. ACOPERIREA CU PAM ANT VEG ETAL

Cénd acoperirea trebuie si fie explicatd pe un taluz, aceasta este in prealabil tdiat in trepte sau ntarite
cu caroiaje din brazde, nuiele say prefabricate, etc., destinate a le fixa, Aceste trepte say caroiaje sunt apoi
umplute cu pamént vegetal,

Terenul vegetal trebuie si fie faramitat, curdtat cu grijii de pictre, radécini sau jarba $i umectat inainte
de raspandire.

Dupd raspandire, pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usgor,
Executarea lucrarilor de imbricare cu pamant vegetal este, in princi piu, suspendata pe timp de ploaie.

Art. 18. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat sa asigure drenarea apelor decdt in masura in care acestea pot fi
evacuate prin gravitatie.
Lucrdri de drenare a apelor subterane care s-ar putea sa se dovedeascd necesare vor fi definite prin d ispozitii
de santier de citre diriginte si reglementarea lor va interveni in lipsa unor dispozitii speciale ale cafetului de
sarcini speciale conform prevederilor Clauzelor administrative generale,

Art. 19, TN"I‘I‘{.ETIN_%ZI?{EA IN TIMPUL TERMENULUI DE G ARANTIE
in timpul termenului de garantie, antreprenorul va trebui si execute in timp util si pe cheltuiala sa
lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzelor si a rambleelor $1 i corijeze tasarile
rezultatd dintr-o proasta executie a lucrdrilor,
in afara de accasta, antreprenorul va trebui si execute in aceeasi perioadd si la cererea scrisd a
dirigintelui toate lucrarile complementare care vor fi necesare ca urmare a degradirilor de care antrepriza nu
va [i responsabild.




Art. 20, CONTROLUL EX ECUTIEI LUCRARILOR

20.1. Controlul calitdtii lucrarilor de terasamente consti in:

- verificarea trasirii axului siamprizei drumului:

- verificarea pregitirii terenului de fundatie;

- verificarea calitagii $i stirii pAmantulu; utilizat;

- controlul grosimii straturilor asternute;

- controlul compactirij terasamentului;

- controlul caracteristicilor platformei drumulyi:

- controlul capacitatii portante,

20.2. Executantul este obligat s tina evidenta zilnies in registrul de laborator a verificarilor efectyate
asupra calitdfii si starij (umiditatiiy pamantuly; pus in operd si a rezultatelor in urma incercirilor efectuate
privind calitatea lucririlor executate,

20.3. Verificarea trasirii axului si a amprizei drumulyi se va face fnainte de Inceperea lucririlor de
execufie a terasamentelor urmarindu-se respectarea Intocmai a prevederilor proiectului, Toleranta admisibila
fiind de +0,10 1n raport cu reperii pichetajului general.

Verificarea pregitirii terenului de fu ndatie

20.4 Tnainte de inceperea executirii umpluturilor, dupi ce s-a curdfat terenul, s-a indepartat stratul
vegetal si s-a compactat pamantul, se determina gradul de compactare s deformabilitatea terenului de
fundatie.

20.5. Verificdrile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitdtii lucriirilor
ascunse specificAndu-se eventualele remedier; necesare.

20.6. Numirul minim de probe conform STAS 2914 - 84 pentru gradul de compactare este de 3
incercari pentru fiecare 2000 mp suprafefe compactate,

Verificarea calititii st starii piméntului

20.11. Verificarea calitd(ii pamantului consta in determinarca principalelor caracteristici ale
pamantului conform tabeluluj 2.

In cazul probelor extrase din gropile de imprumut, se va determina si densitatea in stare uscata,
Verificarea grosimii straty rilor agternute

20.12. Grosimea fiecarui strat de pamént asternut la executares rambleului va fi verificatd, ea trebuie
s& corespundad grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de pamant respectiv si utilajele folosite
la compactare.

Verificarea gradului de com pactare
20.13. Determinirile pentru determinarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamant pus in operd.
In cazul pamanturilor coezive se vor preleva céte trei probe de la suprafata, mijlocul si de la baza stratului
cdnd acesta are grosimi maj mart de 25 ¢cm si numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai
micd de 25 em. In cazul pamanturilor necoezive se va preleva o singurd proba din ficcare punct. care trebuie
st aiba un volum de minim 1000 cm? conform STAS 2914 - 84 cap, 7.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densittii in stare uscati a acestor probe
cu densitatea in stare uscats maximi stabilitd prin incercarea Protcor STAS 1913/13 - §3.



Verificarea privind gradul de compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax,
dreapta in sectiuni diferite pentru fiecare secior de 250 m lungime,

20.14, Tn cazul cand valorile obtinute nu synt corespunzitoare celor prevazute in tabelul S se va
dispune fie continuares Compactdrii, fie scarificarea $i recompactarea stratuly; respectiv,

20.15. Nu se va trece Ja executia stratului urmétor atét timp rezultatele verificarilor efectuate ny
confirma realizarea gradului de compactare prescris, tompactarea ulterioara a stratuly; nefiind posibila.

Controlul Caracteristicilor platformej d rumului

20.16. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea platforme; Suport sunt +0,05 m faga de
prevederile proiectulyi, fn ce priveste suprafajarea platformei $i nivelarea taluzelor tolerantele sunt cele
ardtate in art. 12 gi 14 in prezentul caiet de sarcin.

Controlul topografic al nivelmentulyj va f; facut pe profile din 20 in 200 m,
CAPITOLUL 11
RECEPTIA LUCRARI LOR

Lucrarile de lerasamente vor f SUpuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de
executie) unej receptii preliminare $i unei receptii finale.

Art. 21. RECE PTIA PE FAZE DE EXECUTIE

211 In cadrul recepfiei pe faze (de lucrsri ascunse) se va verifica dacy partea de lucriri ce se
receptioneazi s-a executat conform proiectulu; 5i atestd conditiile impuse de documentatii si de prezentu]
caiet de sarcinj,

21.2. In urma verificarilor se incheie un proces verbal de receptie pe faze, in care s¢ confirmi
posibilitatea trecerij executiei la fazele imediat urméitoare,

213 Receptia pe faze se efectueazi de catre dirigintele lucriri; si seful de lot, documentul ce se
incheie ca urmare 2 receptiei trebuie si poarte ambele semnaturi,

21.4. Receptia pe faze se va face in mod oblj gatoriu la urmitoarele momente ale lucriirij:
¢ lrasarea si sablonareq lueririi;
® decaparea stratuluj vegetal;
¢ compactarea terenului de fundatie;
® in cazul rambleelor pentru fiecare metru din indl{imea de umpluturd si la realizaren umpluturii sub cota

stratului de forma;

® in cazul sapaturilor la cota finald a sapaturi,

21.5. Registrul de procese verbale ale lucrarii ascunse se va pune la dispozitia organelor de control.
cat i a comisiei de recepfii, preliminari say finala,

Art.22. RECEPTIA PRE LIMINARA

22.1. La terminarea | ucrdrilor de terasamente Sau a unei pérti din acestea se vg proceda la efectuarea
receptiei preliminare a lucririlor verificindu-se:
¢ concordanta lucrarilor cy prevederile prezentului cajet de sarcini, caietului de sarcini speciale si a

proiectului de executie;

¢ natura pamantului din corpul drumului;
® concordan{a gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.

22.2 Lucririle nu se vor receptiona daca:
¢ nusunt realizate cotele si dimensiunile prevdzute in proiect:




# nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumuluj cat si pe fiecare strat in parte (atestate
de procesele verbale de receptie pe faze);

° lucrarile de scurgere a apelor sunt necorespunzitoare:

®  nus-aurespectat pantele transversale $i suprafatarea platformei;

se observi fenomene de instabilitae, Inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, ravindri ale

taluzelor, ete.:

¢ nuesie asiguratd capacitatea portanti la nivelul patului drumului,
Defectiunile se vor consemna $i se va stabili modul si termenul de remedicre,

L3

ART. 23 RECEPTIA FINALA

La receptia finald a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat si dacd au fost intretinute
corespunzitor.

7.1 DOMENIU DE APLICARE
Prezentul Caiet de Sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie piatra sparta/ amestec
optimal si cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de materialele folosite si de stratul de fundatie

cxecutat,

7.2 PREVEDERI GENERALE

Pentru acest proiect, fundatia din balast constituie si stratul inferior de fundatie pentru stratul de piatra
sparta, conform STAS 6400 - 84, Conform STAS 6400-84 straturile de fundatie din piatra sparta mare, sort
63-80 si piatra sparta amestec optimal. au in componenta un strat inferior din balast si un strat superior de
piatra sparta mare sau piatra sparta amestec optimal ale caror grosimi minime constructive sunt de 10 cm
pentru stratul inferior si 12 cm pentru stratul superior.

Acolo unde nu se prevede realizarea unui strat de forma sau a altor masuri de imbunatatire a terenuluj de
fundare, iar acesta (terenul de fundare) este constituit din pamanturi coezive, stratul inferior de fundatie se
va realiza in mod obligatoriy pe un substrat izolant care poate fi realizat din 7 em (dupa cilindrare) din nisip
sau geotextil,

Pentru definitivarea procedurii de executie, Antreprenorul va executa sectoare de proba, a caror
dimensiuni si locatii vor fi stabilite impreuna cu Consultantul.

Dupa executarea sectoarelor de proba, procedura se va completata un caiet cu informatii privind
tehnologia de compactare:

- caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, latime, presiunea pneurilor, caracteristici de
vibrare, viteza);

- numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederilor

prezentului Caiet de Sarcini:



= numarul de sub-straturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cand gradul de compactare
cerut nu se poate realiza prin asterneres intr-un singur strat);
- grosimea stratului (sub-straturilor) inainte de compactare;
Antreprenorul va efectua, intr-un laborator ; autorizat, toate incercarile s de eterminarile cerute de ¢ prezentul
Caiet de Sarcini si orice alte | Incercart si determinari cerute de Inginer,
In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Ay nireprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor s

normelor in vigoare,

7.3 AGREGATE NATURALE,
Pentru executia fundatiifor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:
a. Pentru fundatie din piatra sparta mare, 63-80:
= nisip 0-4 mm pentry substratul izolant in cazul in care nu se face strat de forma
- balast sort 0-63 mm pentru stratul inferior
- piatra sparta 63-80 mm;
= split 16-25 mm pentry impanare:
- nisip grauntos sau savura -4 mm pentru impanare si protectie.

b. Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm:

= nisip 0-4 mm pentry substratul izolant in cazul] in care nu se face strat de forma

- piatra sparta amestec optimal 0-63 mm,

Agregatele vor proveni din roci stabile, nealterabile |a apa, aer sau inghet si fara corpuri straine vizibile
(bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau alte materiale,

Este interzisa folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Toate investigatiile, testele, chiriile si taxele legate de exploatarea agregatelor vor fi suportate de
Antreprenor.

Antreprenorul este responsabil de orice pericole fata de persoane si orice daune aduse proprietatii publice
sau private, ca urmare a exploatarii, transportului sau depozitarii agregatelor,

Transportul si depozitarea agregatelor provenite din surse dj ferite se vor face astfel incdt sa se evite

amestecul sau contaminarea lor. Dy umurile de acees Ia a depozitele de agregate vor fi amenajate astfel incat sa

se evite contaminarea agregatelor cu noroi say alte materiale,

Agregatele vor fi depozitate pe platforme amenajate, din beton say astalt, prevazute cu pante si rigole in
vederea drenajului apei. Amenajarea va fi de asa natura incdt sa impiedice amestecuy| sau contaminarea
agregatelor din stoc, Stocurile de agregate vor fi identificate prin panouri care sa indice sursa s

dimensiunea,

N
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Antreprenorul trebuie sa as) 1gure o zona de depozitare temporara a agregatelor refuzate,

Tabel T - Nisip - pentru stratul izolant - conditii de admisibilitate
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| < 0,2 mm 3-18
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0-8mm 25 70
0-16 mm 37~82
025 mm ; 50-90
0 - 50 mm 1 80-98
0-63 mm 100
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: ’(5 3 ""XO
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i
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Continut  de granule alterate, 3
L L 10

moi,  friabile, pomase si
orma manu!clor .
i35
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fractiuni sub 0, 1 mm, (/rl - ’
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;
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| o
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amesteg

sau direct din concasare, daca indeplineste conditiile din Tabelu] 4,

Tabel 4 ~ Piatra sparta amestec optimal - conditii de

; C{)}‘(i;’g'jft’{“ixS'Zf ci
Sort

(mtmut de o f:dumm % mdx
- sub 0,02

sub 0.2

sub (.8

8 ”’_O_ .63 mm )

:%(Jt mxioata{e

»Lchivaicm de nmm (i..h\é) mm { )

admisibilitate

10

mmi4..,
mm 30, .45
mmEZS, .45

‘dui "5

area sorturilor 0-8, §-16, 16-25, 25-40

$i 40-63,

Coeficient de activitate (%) :
Uzura cu masina tip Los Amcics (LA) % max 30 P S
Rumenm la actiunea repetata a sulfatului de sods 56 pentru split
ﬁ i
(’\Jw&()/;) c;clum %, max. 13 p entru pmua <§parm mare 40-63 !
\Jom 1 atuncx wnd in ammtw se fbk}sgstc nisip ndtuml
2~ atunci cind in amestec se folosesc numai agregate de cariera:
1,5 —atunci cand trecerea prin sita de 0,1 mm este sub 8%,
2 - atunci cand trecerea prin sita de 0,1 mm este peste 8%,
Tabel 5 - Piatra sparta amestec optimal - granulozitate
%

30
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Conditiile de admisibilit itate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si continuty de

impuritati pentry piatra sparta amestec optimal, sunt cele indicate in Tabelul 3.

La locul de punere in opera se vor transporta numai agregate din depozite aprobate.

7.4 APA

Apa pentru corectaren umiditatii trebuie sa fie limpede si sa nu contina  suspensii organice sau

anorganice,

7.5 CONTROLUL CALIT ATII AGREGATELOR

Frecventele minime ale determinarilor pentru fiecare tip de agregat sunt;

- proba la 2000 t pentry fiecs are sort de piatra sparta s piatra sparta amestec optimal;
- proba la 1000 t pentry savura

= proba la 500 { pentry nisipul de concasare;

= probala 400 ¢ pentry balast;

= proba la 200 t pentru nisipul natural,

7.6 STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale | balastului si stratuluj de piatra sparta / amestecului optimal se

stabilesc in laborator, inainte de inceperea lucrarilor,

Prin incercarea Proctor modificata, conform ST AS 1913/13-83 se stabileste:

£ dumax. M - greutate volumetrica in stare uscata maxima (g/em?)
Want pa - umiditatea optima de com pactare (%)

Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratory| santierului pe probe prelevate din

lucrare si anume:

0 duer - greutate volumetrica in stare uscata efectiva (g/em?)
W oer - umiditatea efectiva de compactare (%)

2 du et

Gradul de compactare. BC 5 ot x 100



P dumax pM™

7.7 CONDITII PRELIMINARE

Executia fundatiei de piatra sparta / amestec optimal poate incepe numai dupa ce stratul inferior de
fundatie din balast din sectorul respectiv, au fost verificate si receptionate de Inginer.,

Este interzisa astereres in acelasi sector de lucry, g agregatelor provenind din depozite diferite.
Acolo unde stratu] de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime 2 platformei, acostamentele vor i

ui de fundatie, astfel incat acesta sa fie permanent

completate si compactate simultan cu executia stratul

incadrat de acostamente,

Pentru evitarea degradarilor accidentale, Antreprenorul va lua toate masurile pentru limitarea circulatie
pe stratul compactat sj finisat.

Este interzisa asternerea stratului de fundatie atunci ¢and:

- Umiditatea agregatelor este in afara limitelor specificate la punctul 2.2;

- Agregatele sunt inghetate sau contin gheata;

- Conditiile meteo determina ca patul drumului / stratul

raspunda cerintelor pentruy o f

de forma (daca este cazul) s
1 acoperit.

a nu mai

7.8 PUNEREA IN OPERA

Fundatii din piairg sparta mare 63-80 pe strar de bealasy

Piatra sparta se asternere, numaj dupa receptia stratului inferior de balast, umezit in prealabil,
Dupa terminarea ci lindrarii, piatra Sparta se impaneaza cy split 16-25, dupa care se acopera cu savura -8
sau nisip,

Pentru protectia im potriva degradarii accidentale, pana la asternerea stratuluj urmator,

stratul de fundatie
sal, se acopera cu un strat de

din piatra sparta compactat si fini protectie din nisip grauntos say savura.
Straturi de fundatie dir piatra sparta amestec oplimal
Pe stratul de balast amestecul optimal din piatra Sparta se asterne cu un utilaj repartizator.
Compactarea stratuluj d

proba.

¢ fundatie se face cu respectarea tuturor parametrilor stabiliti pe sectorul de

7.9 CONTROLUL EXECUTIE] SI RECEPTIA LUC RARILOR

In timpul executiei straturilor de fundatie din piatra sparta mare 63-80. sau amestec optimal, verificarile
si determinarile se vor face conform Tabelulyi 6.

N




Tabel 6 - Determinari asupra stratului de fundatie

‘E}"-*E‘cr;n'narca procedeu] dc: \umcaxc sau'Frecvente  minime |a locul
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Umiditatea optima de L(ﬁﬂpdddh( ncercarea Pentru  fiecare  sursa sau
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‘Ij.’}c‘tc-:rminarca umiditatii de compactare 3 4
/6 puncte la 2000 m?
- balast si piatra sparta amestec opttmai |

Dc,tc:rmmarca g (mmu %tuitulul compacmt |
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: _— 3 puncte la 2000 m?
- balast, piatra sparta mare s piatra sparta,” PUncte la 2000 n i

oy IO |

EEE

Buczmm area gr ed Hui "d{,‘ wrmmmzc

| e I ’ ( f() puncte la 2000 m? !
naamdr{:;} greutatii L volumetri ice) _.i12288-85 |

erificarea compactarii (prin rivirea :cnu "

v o pactarit (prin stri p 6 puncte Ia 2(}(}() m? 16400-84 |

sub cilindrul compactor) e
Determinarea capacitatii portante la nivclulf?in fiecare profil transversal }fNormam |
superior al stratului de fundatje ;m 6 mc (3 pwn u hcmxe Cdle) E(J 31 94 |
. ; : : e i SR S T it consy it

7.10 VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE
Grosimea stratului de fundatie va fi verificata oriunde se considera necesar dar in cel putin 3 puncte la
2000 m? de strat executat; toleranta este de +2 cm.
Latimea stratului se masoara oriunde se considera hecesar, dar cel putin in fiecare profil transversal
proiectat; toleranta pentru latimea stratului, masurata din ax, este de +35 cm,
’anta transversala a stratuluj de fundatie este aceeasi cu cea a imbracamintii rutiere prevazute in proiect
va fi masurata orjunde se considera necesar, dar cel putin la fiecare 25 m. Toleranta este de +0,4%

Cotele stratului se masoara in punctele caracteristice ale profilelor transversale din proiect; toleranta fata

de cota proiectata este de [ em.

7.11 VERIFICAREA COMPACTARII
Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63-80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii
maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire ¢ a unei pietre de aceeasi natura petrografica

ca piatra sparta din strat si cu dimensiunea de cirea 4 em. aruncata in fata cilindruluj compactor.

Compactarea se considera realizata daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere dislocari

sau deformari.



Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie

compactate pana la realizarea gradului de
compactare de 100% in cel putin 95% din punctele masurate si a gradului de compactare de minim 98% in
toate punctele masurate.

Gradul de compactare va fi determinat ca densitate in stare uscata prin incercarea Proctor Modificata,
conform STAS 1913/13-83.

7.12 VERIFICAREA CARACT ERISTICILOR SUPRAFETE]
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se face cu lata de 3 m lungime, dupa cum urmeaza:

In profil longitudinal, masuratorile vor fi facute oriunde va fi considerat necesar, dar cel putin in axul

arile admisibile masurate sub lata sunt de +2 em:

fiecarei benzi de circulatie; denivel

In profil wansversal, masuratorile vor fi facute oriunde va fi considerat necesar, dar cel putin in dreptul
sectiunilor transversale din proiect; denivelarile admisibile masurate sub lata sunt de | cm:

7.13 RECEPTIA LUC RARILOR

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarile executate vor fi Supuse aprobarii Consultantulyi,
inaintea asternerii stratului urmator,

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse trebuje sa stabileasca daca acestea ay fost realizate conform
proiectului si prezentului Cajet de Sarcini,

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si g rezultatelor incercarilor precum si
¢xaminarea efectiva a lucrarilor,

In urma verificarii se incheie un proces verbal de receptic prin care se autorizeaza trecerea la faza
urmatoare de executie,




PWET B2 = {dWze's - ws b x up )

XHZOXONGZ + 20z X wig | x WEOXWZGL = A

SWNE = wig x Wy
Huipg = wg x WG X ONgE = xe0eg

= BuRIGBLUOSY

oL = WeO'Zy = uaeais) 7y WA

SWEL'E = wign 2y % HOOXxwy = p

SWESTL = weZ'g x wgp CLEWGL = a

BI0Z) =30z X Bz ¢ = Mjuswsindy

{ememngn; sised
%0§ I OWEZ = g % wgg X dwgy = 5

{adusey
+ BINemang &issd eimndun Y38} 2WooL % 0
=00/ {We o X wax wez + g x W xdwsyy=

SWOOL X 50°L = 0t / {usg x dwgi) = A

arunse

2IRUHIES

BIRGIRINISELS N

- ) Hodsues

Sseanood

08525 uoleg

iBus

uodsues

e st
BILINDOG

Lol

@
sl

uudng

HIXS108 +mamﬁsm&awc&§wﬁmw

fEow

vodsugn

ein20:d)|

i 2ng

Bpuudng

HUSEAGSS] 2L WA O ESTBTa W SInonig

o~

200 U susung

Hodsues;

Sieina0id

,mncm&nQ

U

BRSNS Siezod Gt

2iado w slaung

uodsues

sEnooud

4
‘spundng

3

o3
A3
£
o

{izredsou

1SEIEG) eoymiaws BITIONAS sieznd wed 2inynjduin

BIUaISIZ8) 3P Biranng

2

i Big

SuBwsindy

Blenuew sieseduios

elenuew sianseldus

Hodsuen

{isejeq) pusiew

———

¥

BpULGnD

A 2w

BIENUBW einmidun

EIEZIIE08W BIBI0R0WL0S

BIEZiUROSL BISnSeidw)

yodsuen

sejeq) pusew

0% DHUGGL

SIeTHIBIBW eamrdwin

N

T»ll‘l.’\

ElRTIuEDaws assseidus
lodsuer

e

ot

oine ul sreaiEa
Bl2Z0e05W Binedes

‘@puudng

ST

EIETIUR08W emniedeg

BB 2seis]

|

wvmwmamb

Ussan auelieds

O U upmesyr

PRULCnG

UOIRQ Uip 1USISIXE 13p0d Bog aefoung

HCIDRUWCT rup:

BIUST JOIBABONS

JOIBARTXODING

3 T

|

slemn uodsues i

sieoyiehaid TETER

i leiny

L &Enuey TR

{einspeg -

Wos ‘endeg jes ‘BOURBLIRY epEAS) Jepod newmuen



e

pusco
Blenuew eiinidwn] epunany
BIENUEW 2:6SEI0Us
BjENnUBW enjedeg
TUOSE = WL QX WEL X Wog = A g5¢ oW siqre aiBigie s z

yodsusy ‘spundng
SNEBOBA 8P SIGE DUTIRND
USNQUE 2i8iE]

g

SWI0ng = Wz xwpg = < 008 g BSNAUT 1S 30219094 op BIGie 2Ieing ¢
KT 1 Ueion 3
es9do ul sisung ‘spundng
uogdsuen
DUBINZOAG |
TGV L = WD X WYD X Wwee'n ¥ ONAZ X WYL = BY 7 oul SIRUIGUIOD JoBladeied & EPUY Ul 08/570 Uoeg T
480 ur ssaund| BpuIdnS |
| Hodsuel
BIBMNGOI]
WG = ONGZ X Wing = 1 s w SBUIGUICO S0lRIoL B1ede e z
Bi800 ul s1aund spuudng
yodsues
SIB00I0 |
RGP = WHE X WGy x We's = 4 SL%2 S Bueds egerg 13
jadeiedreianng BHRSNAG g
RJUowRpfeTuowW Bpundng
uodsuen
SIBUUYBIBINGC
SUGLOS = weL X wpg g 8105 Gt fegon ¢
XONGZ X ODAZ + WE'L X Wiggy % oNgZ X ongz = g j
218de vt Siaung Bpuudny W
wodsuey
signocud
SWEL'GL L = (:sundesdng 2P uspuad Ergen dus WNGGLX00L - § GNIS SjEpns 85eia g
5023 7' % (dwzes - wgy x Wizixonozxongz = g
eiade us ssund] Bpuudng |




OBIECTIV!

Beneficiar
Profectant:
Executant:

Nr. cap./
subeap.
deviz
general

1.2
1.3

1.4
2

3.5
3.5.1
3.6.2
3.8.3

154
3.55

3.5.6
4
4.1.1
8.1
6.2

Lucrari de intretinere la Pod Salouta, str, Plansa:
Mareanca .
Faza:

F1. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea
cheltuialilor

pe obhiect
Denumirea capitolelor de cheltuisli - {exclusiv

TvA)
lei
2 3
Amenajarea terenulyi

Amenajari pentry protectia mediului s aducerea terenului Ja
starea initiala

Cheltuieli pentry relocareal/protectia utilitatilor
Realizarea utilitdtilor necesare obiectivuiui
Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabiiitata/documentatie de avizare a tucrarilor de
interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3vize!oriacorduriior!autorizatiimr

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

Proiect tehnic si detalii de executie
Investitia de baza

Podet str, Mareanca kn 0+040
Organizare de santier
Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 199
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

Raport generat cu ISDP s www davizero, s.mall officed@intersoft.ro, fal - 0238 477 007

Pag 1

1

Din care:
C+M

lei



OBIECTIV;

Beneficiar:
Profectant

Executant:

Nr. cap.
subcap.
deviz
general

1

4.1
4.11
4.1.1.1
4112
4113
4114
4115
4118

6.2

Pag 1

Lucrari de intretinere |a Pog Salouta, str, Plansa; . e
Mareanca Faza:
F2ep - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Valoare

Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)

lei

2 3
I Lucrari de constructii si instalatii
Constructii si instalatii
[1.1] Podet str. Mareanca km 0+040
[1.1.1] Lugrari pregatitoare
[1.1.2] Terasasmente
[1.1.3] Structura de rezistenta
[1.1.4] Structura rutiera
{1.1.5] Semnalizare rutiera+parapete
{1.1.8] Lucrari in albie
TOTALY
I Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL H
L Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny necesita montaj si echipamente
de transport

Dotari
Active necorporale
TOTAL
V. Probe tehnologice si teste
Probe tehnologice si teste

TOTAL v

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant, ;

H

|
A

5 e

e

Raport gengrat gy |SDP CWWW.HBVIZe 10, email office@intersoft.ro, tel.: 0236 47707




OBIECTIV: Luerari de intretinere 1a Pod Salcuta, str, Plansa: n__
Mareanca g T e
Beneficiar: B —
Profectant: .
Executant:
o« F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un‘itar TOTALUL
Nr, Capitolul de lucrari UM. Cantitatea fgi;@fgf“’ {exclusiv TVA) |
- foj - ~lei -
{ 1 2 3 4 §=3x4
OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 0+040
STADIUL Fizic: Lucrari pregatitoare
1 AUTE615 Transport utilaje cu Trailer.,. 20t ora 6.00
material:
manopera:
utitaj:
transpart;
2 DGosAY Spargerea si desfacerea betonuluide  mg 25.00
ameMpesumammhmnmapEMm material-
ar blurilor, conductel f, )
ggget:tirfi gu;i;or de sc:;rgzrz efe, m‘an‘op e
executate in imbracamintea carosabila: utilaj:
transport:
3 TsCI5XA4 lncamatdescmcafUanapaﬁatcu 100 0.25
MCwCMm%manadmmMada“ﬂTO M material:
incarcare in autovehi leu incarcator
ﬂ§i§92;;$5286£639%c952m§ .m@@pma
din teren catl utilaj:
transport;
4 TRAO1AOSP “ﬂanspcnulnm@ratnpannwnuhﬁsau tona 60.00
momzwmcuaumbmmmaMadmazﬁ material:
km manopera;
ulilaj:
fransport:
procent material manopera  utilaj transport total
Cheltuieli directe: ‘
Recapitulatia: ReaapQD19:CAN¥225
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentry
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTALGENERALG@ETVAﬁ
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 04040
STADIUL Fizic: Terasamente
1 TSC18A1 Sapaunarne@anmazXJbMdozerme 100 1.05
fmcmrpesmm9698580CPﬁmMSN ME  material
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
min... teren catg. 1 utilaj;

Pag 1

transport;



STADIUL Fizic: Terasamente

Og!ECT’UL: Pode
STADIUL FiziC:

2 TsC35XA1

TRAO1AOSP

4 TSDOo2A1

§ TSDO7GY

8§ TSA24A1

7 DAGBAT

8 DADER1

9 TRAO5A05

10 TRA01A50

Cheltuieli directe:

i

tstr. Mareanca km 0+040

Terasamente

Incarcat descarcat transportat cu
incarcator frontal la distanta de:..<10
incarcare in autovehicul cu incarcator

frontal pe senile de 0,5-0,89me pamant

din teren cat|

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cy autobasculanta dist.= 5
km

Imprastieres pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 say
2.executata oy buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...15-20 cm

Compactarea mecanica a patului
drumului si a umpluturilor cu ruloy
compresor statie autepropulsat de 10-
12 t,in straturi succesive de 5-20 em
grosime dupa compactare, exclusiv
udarea fiecarui strat in

parte umpluturile executanduy-se
Cul..pamant coeriv grad. compactare
897-88%

Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturiin teren cu infiltratii puternice
de apa,executate Cut..motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si

anticapilara, cy asternere manuala;

Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

Transport rutier Mmateriale, semifabricate

cu.(.autovehiaspeciale(apa)pe dist.de
5

Transportul rutier
al‘,.maierialelor,sszmifabricatelor cul
autobasculanta pe dist = 50 km, -
balast

procent material

100
me

tona

100
me

100

mg

ora

me

me

tona

tona

manopera

1.08
material:
manopers;
utilaj:
transport:

168,00
material;
manopera:
utitaj:
transport:

1.05
material;
manopera;
utilaj;
transport:

0.11
material;
manopera:
utilaj:
transport;

72,00
material;
manopera:
utilaj;
transport:

71.28
material:
manopera;
utilaj:
transport;

107.00
material:
manopera:
utilaj:
transport;

41.38
material;
manopera;
utilaj;
fransport:

397.27
material;
manopera:
utitayj:
fransport;

utilaj

fransport

Pag 2

b=3 x4

total



STADIUL Fizic: Terasamente
0 1
OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 0+040
STADIUL Fizic: Terasamente
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentry
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL {fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 0+04p
STADIUL Fizic: Structura de rezistenta
1 DAGSAY Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare. antigeliva s
anticapilara, cu asternere manuala;

2 DAGEAZ Strat de agregate naturale cilindrate
(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva gj

anticapilara, cu asternere manuala:

3 VN 23 Confectie metalica tip multiplate
{cuprinde

procura re+transport+mcntare)

3L 6305802  Structura metalica din tabla zincata
VM12 cu D=4.34m, H=2,72m,
L=12,08m si grosimea tablei de dmm

4 BDosADT+ Geomembrane HDPE B2R
CONSPRODpt, impermeabilizare,
ecologizare depozite mat. periculoase /
nepericuloase

4L 1700075445 Geomembrana hdpe texturata pe

7 ambele fete geochron grosime 2,00mm
5m x 100m

DDO7AOT+  Geotextile B2RB CONSPRODpL. strat de
separatie, drenaj, filtr, protectie si
armare la constructii drumuri, drenaje,
etc,

&3]

5L 1700075443 Geotextile tesute bidirectionale sg 30 /
3 30 120,6gr, 30/30kn 5,25m X 200m

realizate din tesatura de benzi de
polipropilena

6 TRAC1ASD Transportul rutier
al,‘.maieréaIeior,semifabricate!or cu
autobasculanta pe dist.= 50 k. .
geosinietice

ma

bue

buc

mp

mp

mp

mp

tona

12,53
material;
manaopera;
utilaj:
transport:

3.38
material;
manopera:
utilaj:
transport;

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00

30.00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

36.00

60.00
material;
manopera;
utilaj:
transport:

66.00

0.01
material:
manopera:
utilaj:
fransport;

Pag 3

§=3x4



STADIUL Fizic: Structura de rezistenta

0

1

OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 0+040

STADIUL Fi
7 PBE02B1
7L 2100895
8 TEDECH
8 CBO1A1
10 TRAOS5A05
11 TRADBAS0
12 TRAO1A50
13 TRA01A50
14 TRA01A50

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentry

munca (CAM)

Cheltuieli indirects

Frofit

ZIC: Structura de rezistenta

Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite zidde sprijin, pereur
ete. su pompa

Beton de ciment B 400 stas 3622

Plasa de armatura sudata tip
stnb...d=6mm ochiurite 100x100mm

Cofraje pentru beton in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
simple cu forme regulate din panour
refolosibile cu astereala din scinduri de
rasinoase, cu astereala din scanduri de
rasinoase scurte si subscurte inclusiv
sprijinirile

Transport rutier materiale, semifabricate
cu..\autovehia,spescc’ale(apa)pe dist.de
5

Transportul rutier al betonului-

‘mortarului cu autobetoniera de..5.5 me

dist. =50 km

Transportul rutier
al..‘materiaielar,ssemifabrécate!mr cu
autobasculanta pe dist. = 50 km, -
balast

Transportul rutier
af...materialelor‘semifabrécate!or cu
autobasculanta pe dist.= 50 km. -nisip

Transportul rutier
aé.(.materialelor,samn“abricate!or cu
autobasculanta pe dist.= 50 km. -
diverse materiale

procent material

Recap 2019: CAM 2,25

me

me
mp

mp

tona

tona

tona

tona

tona

manopera

28,23
migterial:
manopera;
utitaj:
transport:

28.48

116.45
material;
manopera;
utilaj:
transport:

50.18
material;
manopera;
utilaj;
transport:

3.69
material;
manopera;
utilaj:
tfransport:

75.41
material;
manopera;
utilaf:
fransport:

27.93
material;
manopera;
utilaj:
transport:

5.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.78
material;
manopera;
utilaj:
transport;

utilaj

transport

Pag 4
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total



STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta
0 1 2
OBIECTUL: Podet str, Mareanca km 0+040
STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 0+040
STADIUL FIZIC: Structura rutiera
1 DAY42R1 Strat de fundatie sau reprofilare din me
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

2 TRADS5A05  Transport rutier materiale semifabricate  tona
cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de

5

3 TRADTAS0  Transportul rutier tona
al...materialelor, semifabricatelor cu
autohasculanta pe dist.= 50 km. -

piatra

procent material  manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia;

Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Podet str, Mareanca km 0+040
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera+parapete

Recap 2019: CAM 2,25

1 DF 2401 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps
continuitatii circulatiel in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

2 DFOgAY Parapet metalic deformabil (flexibif) m

tip a cu lisa si stalpi matalici;

2.l 2100995
2.1 8304537

Beton de ciment B 400 stas 3622 me
Parapet deformabil de siguranta pentru kg
poduri combinat

Transportul rutier

al..materialelor semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

3 TRAOTAS0 tona

2478
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.71
material;
manopera:
utilaj;
transport:

52.80
material:
manopera;
utilaj;
transport:

utilaj

2,00
material:
manopera:
utilaj;
fransport

60.00
material:
manopera.
utilaj:
transport:

4.98

984.60

14,45
material:
manopera:
utilaj;
transport:

transport

total



STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera+parapete
0 1 2
OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 0+040
STADIUL FIZIC:  Semnalizare rutiera+parapete
procent material manopera
Cheltuieli directs:
Recapitulatia:
Alte cheltuisli directe;
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA;
TOTAL GENERAL.:
OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 04040
STADIUL FIZIC: Lucrari in albie
1 TEHO2A1 Taierea manuala a arborilor prin buc
sectionare succesiva a
crengilor,ramurilor si tulpinei...pana la
10 em

Recap 2019: CAM 2,25

2 TSGo2A4 Curatarea terenulul.,.de iarba si 100

buruieni mp

3 TSAD1AY Sapatura manuala de pamant in spatii  mc
inchise la deblee,in canale deschise,in

gropi de imprumut la indepartarea

stratului vegetal de 10-30 cm grosime
efe....in pamant cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul a

carei platforma este sub sau cel mult

0.60 m peste nivelul sapaturii teren

usor

Imprastierea cu lopata a pamant, me
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu

sfarim. bulg. teren.. teren usor

4 TSDO1A1

5 RPCXA03A  Umplutura...de pamant me

procent material manopera
Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie peniru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Frofit
TOTAL GENERAL {fara TVA):
TVA:

Recap 2019 CAM 2,25

utilaj

500
material:
manopera;
utilaj;
transport;

5.00
material;
manopera;
utilaj:
transport:

350.00
material;
manopera;
utilaj:
trangport;

350,00
material;
manopera;
utilaj;
transport:

350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport

transport

Pag 6
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STADIUL FIZIC: Lucrari in albie
0 1 2

OBIECTUL: Podet str. Mareanca km 0+040
STADIUL FIZIC: Lucrari in albie
TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:
TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL {fara TVA)
TVA:

TOTAL GENERAL:

Froiectant,

g # z“ h .
YR A

‘

Raport géenérat cu 80P www devizero, e-mail ofice@intersoftro, el 0238 477,007



QBIECTIV; Lucrari de intretinere la Pod Salcuts, str, Plansa: nr
Mareanca Faza:

Beneficiar:

Prolectant:

Executant:

Céep - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

] Consumul Pret unitar Valoares

" Denumirea resursei materiale UM, cupring in fexeslissly e i Furnizorul
crt. TVA) TVA)
oferta : g
“feie Jei-
0 1 2 3 4 §=3x4 6
1 6202806 Apa industriala pentru me 7.40 Pret de referinta
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
2 B202806 Apa industriala pentru mao 41,35 DataConstruct
luer.drumuri-terasamente in
cisterne
3 6202818 Apa industriala pentru me 35.00 DataConstruct
mortare si betoane de la retea
4 2200393 Balast nespalat de  mc 250.11 DataConstruct
riv 0-70 mm
& 2100995 Beton de ciment B me 33.44 DataConstruct
400 stas 3622
6 6311889 Bratara simpla 1 cirfje buc 4.80 Pret de referinta
mare
7 2100024 Ciment | 32,5 (P 40) kg 11.04 DataConstruct
saci
8 8716156 Covor PVC f.sup.tip A mp 0.72 Pret de referinta
call G =2,01aT = 1500 imprim,
57361
9 5886942 Cuie cu cap conic tip A kg 4.01 DataConstrust
pentru constructii 3x70 OL 34 5
2111
10 2817685 Dulap fag lung tivit cls  me 0.01 DataConstruct
CgR=50mmiun G=250ms
8689
11 6716974 Folie reflectorizanta mp 0.09 Pret de referinta
(import)
12 17000754457 Geomembrana mp 36.00 DataConstruct
hdpe texturata pe ambele fete
geochron grosime 2,00mm 5m x
100m
13 17000754433 Geotextile tesute mp 66.00 DataConstruct

bidirectionale sg 30/ 30 120,8gr,
30/30kn 5,25m x 200m realizate
din tesatura de benzi de
polipropilena
14 7101217 Indicator buc 0.64 Pret de refarinta
circul.tbl.ol+folr. cerc D = 600
mm f63a 1848
15 7101255 Indicator buc 0.32 Pret de referinta
circul.iblLal+foly. cerc D = 600
‘mm f66a s1848
16 7101322 Indicator buc 0.16 Pret de referinta
circul.tbl.ol+folr. cerc D = 600
mm {70 $1848

Fag 1

Greus
tatea
~fong-

7
7.40

0.00
0.00i
0.01
G.OO‘

0.00
0.01
0.00

0.00

0.00



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
17

18

19

28

29

30

32

33
34

35

1
7101011 Indicator
circul tblol+folr. patrat | = 600
mm 36 51848
7100081 Indicator
circul.tblol+folr. triunghi L =
700mm f 8a s1848
7100093 Indicator
circul.tblol+folr. triunghi L. =
700mm f 8b 1848
7100108 Indicator
circul tblLol+folr, triunghi L =
700mm f 8¢ $1848
7100213 Indicator
circultblol+folr. triunghi L. =
700mm 21 1848
2901167 Manele D= 7-11cm L
= 2-Bm rasincase $.1040
2200625 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
2200625 Nisip sortat nespalat de
rau silacuri 0,0-7.0 mm
2928361 Panou cofraj astereala
scind, ras.scurte subscurte
6304837 Parapet deformabil de
siguranta pentru poduri combinat
2201658 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice  15-25
mm,
2201672 Piatra sparta pentru
drumuri rimagmatice 40-83
mm.
2200290 Pletris ciuruit spalat de
mal 7-30 mm
2004288 Plase sudata pentru
B.A. din OL 37 tip 118G-296 S
438/3-80
3803233 Sarma moale obisnuita
D=25mm, OL 32, 5889
2903995 Scindura rasin lunga
tivels D gR = 24mm L = 4,00m
5942
3803166 Sirma moale obisnuita
D=15 0OL32 889
6301690 Stilp pentru placi
indicatoare dinteava otel D = 50
6305802 Structura metalica din
tabla zincata VM12 cu D=4 34m,
H=2.72m, L=12,08m si grosimea
tablei de 4mm
5817446 Surub cap hexagonal
semiprecis M 8x 30 gr. 58 s
68220
65201084 Ulei emulsionabil
pentru decofrare betoane stas
11382
5202507 Vaselina tehnica
artificiala tip A 5917
5103830 Vopsea intermediara
atha v.105-1 nlr 1703«8(%

bue

buc

buc

buc

hue

mao
me
me
mp
kg

mc

mac

me

buc

kg

me

kg

buc

buc

buc

kg

kg

kg

3
0.32

0.16

0.16

0.16

0.03

0.06

4,43

1.66

984.60

3047

0.06

9.32

1,75

3.04

1.00

1.20

6.02

002

8.42

=3 x4 6
Prat de referinta

Pret de referinta

Fret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

DataConstruct

Pret mediy

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstrust

Fret de referinta

DataConstruct

Pret de referinta

DataConstruct

Prat de referinta

DataConstruct

Pag 2

7
0.00

O)DD)
0.00
0.00
0.00

0.02
0.08
5.08
0.02

0.98

0.00

0.09

0.00
0.04
0.01
0.00
0.01

0.00.

0.01



Pag 3

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

40 6103294 Vopsea minium de kg 4,72 Pret de referinta 0.01
plumb V 351-3 nir 90-80
Valoare directa lei
Recapitulatie jei
TOTAL lei __ 658.36
TOTAL euro :

Projectant, .

Raport generat cu 18DP www.daviée,ri e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 44‘0@7




OBIECTIV: Lucrarl de intretinere la Pod Salcuta, str, Plansa:
Marganca Faza:

Beneficiar:

Prolectant:

Executant:

C7¢p - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0
1 10251 Betonist

2 10731 Dulgher constructii
310821 Dulgher poduri

4 11141 Fierar beton

5

21441 Lacatus constructii metalice

6 20000158 Muncitor auxiliar
7 49931 Muncitor deservire

Denumiren meseriei

8 29931 Muncitor deservire constructii masini
9 19831 Muncitor deservire constructi montaj

13 20000145 Pavator

14 19621 Sapator

16 223021 Vopsitor industrial

16 223031 Vopsitor industrial-b
Total ore manopera:
Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL
TOTAL

Proiectant,

1§ S R

0 19921 Muncitor deservire canstructii-montaj
119811 Muncitor deservire ¢-til. montaj
2 99911 Muncitor deservire gospodarie comunala

lei
lei
lei
euro

cumulat pe proiect

Consumul
cu
manopera
-{omfore).

2
16.24
51.66

7.30
15.24
20.40

0.09

1.32

0.00

7.02

835,41

7.30

2.30

157.32

269.06

1.80

3,00

1,495,486

Raport generat cu 180DFP | www.devize ro, e-mail office@intersoftro, tel: 0238 477.007

Tariful
mediu
Jeifora-

3

Valoarea
{exclusiv
TVA)
~lei-
4=2x3

Pag 1
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Procentul



OBIECTIV; Luerari de intretinere la Pod Salcuta, str, Plansa:
Mareanca Faza:
Beneficiar:

Projectant:
Executant:

C8ep - LI

Nr.

ori.

Denumirea utilajului de constructii

1
17000754472 Aparat automat sudura geomembrane HDPE .
ASTRO 230v/1800W
5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.aj. 5-8
5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire
3546 Autogreder pina Ia 175¢cp
3553 Buldozar pe senile 65-80cp
2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg
4004 Compactor autopropeu rulour.{valturi) pina la 12t
4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14:de 14tf
7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc
6728 Macara pe pneuri pana fa 8.9t
2509 Motocompresor mabil joasa presiune 4,0-5,9 me/min
4702 Motopompa 9-18cp

3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40
mc/h

5615 Trailer 20t
3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4¢p
Total ore utilaje:

Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

Proiectant,

Raport generat cu ISDP |, www.devize. 10, e-mail otice@intersoftro, tel: 0236 477,007

Ore de
functionar
]

2
0.89

0.74
4.10
6.18
3.35
20.00
0.65
36.09
6,19
0.12
20.00
72.00
1.69

6.00
10.73
188.82

Tariful
unitar
{exclusiv
TVA)
eifora-
3

Pag 1

nr.

STA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Valoarea
{exclusiv
TVA)
Jei-

4=2%3



CBIECTIV:

Benefician

Mareanca

Pag 1.

Lucrari de intretinere 1a Pod Salcuta, str, Plansa; 1

Faza:

Prolectant:

Executant:

Nr.
ort.

0

CY9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Tipul de transport

1

Transport rutier

1

(o4

9

10

TRAO1AS0 Transportul rutier
al...materialelor semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km, -
geosintetice

TRAOTAS0 Transportul rutier
al...materialelor, semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km. -balast
TRAQ1AB0 Transportul rutier
al...materialelor semifabricatelor cu
autebasculanta pe dist.= 50 km, ~Nisip
TRADTAOEP Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

TRADTAS0 Transportul rutier
al...materialelor, semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km, -piatra
TRAOSAOS Transport rutier

materiale, semifabricate
cu..autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5
TRADSAOS Transport rutier

materiale semifabricate
cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5
TRAOBAS0 Transportul rutier al betonului-
mortaruiui cu autobetoniera de.. 5.5 me
dist. =50 km

TRAOTAS0 Transportul rutier
al...materialelor semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km. - diverse
materiale

TRAOTAB0 Transportul rutier
al..materialelor, semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km,
Valoare directa

Recapitulatie

TOTAL

TOTAL

Tariful
unitar Valoarea
{exclusiv {exclusiv
TVA) TVA)
-leiftonalkm -lgi-

2 3 4 5 6=2x3x5

Tone Km Ore de
fran- par- functio-
sportate  cursi nare

0.01  50.00 1.00

42520 50.00 1.00

598  50.00 1.00

228,00 5.00 0.10

52.80  50.00 1.00

41.35 5,00 0.10

7.40 5,00 0.10

75,41 50.00 1.00

0.78  50.00 1.00

1445  50.00 1.00

lei
lei
lei
euro



LISTA cuprinzand costurile privind transporturile
5] i

Proiectant, -

Raport generat cu ISDF | www.devize.ro, ee-mail office@intersoft ro, tel

0236 477.007

§
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